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Włocławek 2012-07-09 
Inwestor: 
URZĄD MIASTA BRZEŚĆ KUJAWSKI 
87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI 
 

  
 

 

Nakłady rzeczowe  
 
Nazwa budowy: Remont budynku biurowego 
Adres budowy: al. Łokietka 5, 87-880 Brześć Kujawski 
Obiekt: Biuro 
Rodzaj robót: Budowlane 
CPV: 45400000-1, Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kody CPV: 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

  
Załączniki:  
Waluta: PLN 
 
 
Sporządził: 
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Nakłady rzeczowe 
Lp. Podstawa 

wyceny 

Opis pozycji 

kosztorysowych 

Jedn. 

miary 

Nakłady 

na jedn. 

Wsp. 

zagre

g 

Cena Cena 

jedn. 

Obmiar Cc 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Schody wewnętrzne 

 

       

1  Rozbiórki stropu 

 

       

1 KNR 4-01 

0212-01-060 

Analogia. Rozbiórka elementów 
konstrukcji betonowych 

niezbrojonych, szlichty 

cementowej, z nacięciem krawędzi 

Krotność = 1,00 
 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 13,8100 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      1,02  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

2 KNR 4-01 

0212-03-060 

Analogia. Rozbiórka pasma stropu 
żelbetowego z płyt żerańskich 

Krotność = 1,00 
 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 24,7600 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      3,18  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

3 KNR 4-01 

0609-03-050 

Analogia. Rozebranie izolacji 
stropu 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,2300 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      13,01  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

4 KNR 4-01 

0349-01-060 

Rozebranie ścian,filarów,kolumn 
wykonanych z cegieł na zaprawie 

wapiennej 
Krotność = 1,00 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 6,3400 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      0,27  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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  Razem element:        
          

2  Schody +płyta stropu 

 

       

5 KNR 2-02 

0218-02-050 

Schody żelbetowe proste na płycie 

grubości 8 cm. 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 4,8900 1,000 0    

  Materiały:        

  Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 0,5000 1,000 0    

  Beton zwykły B-25 m3 0,1300 1,000 0    

  Deski iglaste obrzynane gr.19-25 

mm,kl.III 

m3 0,0130 1,000 0    

  Deski iglaste obrzynane gr.25-45 

mm,kl.III 

m3 0,0040 1,000 0    

  Drewno okrągłe iglaste n/stemple 

budowlane 

m3 0,0010 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0200 1,000 0    

  Wyciąg m-g 0,2700 1,000 0    

  obmiar:      7,04  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

6 KNR 2-02 

0218-06-050 

Dodatek za każdy 1 cm różnicy 
grubości płyty na schodach 

żelbetowych - pogróbienie płyty do 
15 cm 

Krotność = 7,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,0900 1,000 0    

  Materiały:        

  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 25 

m3 0,0120 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0200 1,000 0    

  obmiar:      7,04  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

7 KNR 2-02 

0216-02-050 

Płyty stropowe żelbetowe płaskie,o 
grubości płyty 15 cm. 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 2,5668 1,000 0    

  Materiały:        

  Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 0,4060 1,000 0    

  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 25 

m3 0,1530 1,000 0    

  Deski iglaste obrzynane gr.19-25 

mm,kl.III 

m3 0,00472 1,000 0    

  Deski iglaste obrzynane gr.25-45 

mm,kl.III 

m3 0,00106 1,000 0    

  Drewno okrągłe iglaste n/stemple 

budowlane 

m3 0,00332 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0168 1,000 0    

  Wyciąg m-g 0,2116 1,000 0    

  obmiar:      4,94  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
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  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

8 KNNR 2 

0104-040-034 

Zbrojenie konstrukcji 

monolitycznych metodą tradycyjną 

prętami stalowymi okrągłymi, 

żebrowanymi o średnicy do 14 mm 

Krotność = 1,00 
 

t       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 40,2000 1,000 0    

  Materiały:        

  Pręty okrągłe żebrowane 

D/zbrojenia betonu 

t 1,0060 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Prościarka do prętów automat. m-g 4,3000 1,000 0    

  Nożyce do prętów m-g 5,8000 1,000 0    

  Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 4,8000 1,000 0    

  Wyciąg m-g 0,8000 1,000 0    

  obmiar:      0,20  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

9 KNR 2-02 

0616-01-050 

Izolacje poziome z papy asfaltowej 

na sucho.Jedna warstwa. 
Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,0832 1,000 0    

  Materiały:        

  Papa asfaltowa na tekturze 

izolacyjna 

m2 1,1900 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0012 1,000 0    

  Wyciąg m-g 0,0045 1,000 0    

  obmiar:      4,94  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

10 KNR 2-02 

0609-03-050 

Izolacje cieplne i 

przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt 

styropianowych podposadzkowych 

gr. 10 cm.Izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji.Jedna 

warstwa. 
Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,0891 1,000 0    

  Materiały:        

  Płyty styropianowe grubości 10 

cm 

m2 1,0500 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0032 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0047 1,000 0    

  obmiar:      4,94  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2009.30) 

Licencja:  

str 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 KNR 2-02 

0609-04-050 

Izolacje cieplne i 

przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt 

styropianowych podposadzkowych 
gr. 10 cm.Poziome na wierzchu 

konstrukcji.Każda następna 
warstwa. 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,0723 1,000 0    

  Materiały:        

  Płyty styropianowe grubości 10 

cm 

m2 1,0500 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0032 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0047 1,000 0    

  obmiar:      4,94  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

12 KNR 2-02 

1102-02-050 

Warstwy wyrównawcze pod 

posadzki,z zaprawy cementowej 
grubości 20 mm,zatartej na 

gładko. 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,6588 1,000 0    

  Materiały:        

  Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,0700 1,000 0    

  Cement portlandzki "25" z 

dodatkami 

t 0,0003 1,000 0    

  Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0206 1,000 0    

  Drewno opałowe kg 0,1200 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0006 1,000 0    

  Wyciąg m-g 0,0313 1,000 0    

  obmiar:      4,94  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

13 KNR 2-02 

1102-03-050 

Warstwy wyrównawcze pod 

posadzki,z zaprawy 

cementowej,dodatek lub 

potrącenie za zmianę grubości o 
10 mm. Pogrubienie do 7 cm 

Krotność = 5,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,0716 1,000 0    

  Materiały:        

  Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0105 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0158 1,000 0    

  obmiar:      4,94  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
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3  Rozbiórki pod belkę oporową 

schodów 

 

       

14 KNR 4-01 

0212-01-060 

Analogia. Rozbiórka elementów 

konstrukcji betonowych 
niezbrojonych, szlichty 

cementowej, z nacięciem krawędzi 

Krotność = 1,00 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 13,8100 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      0,21  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

15 KNR 4-01 

0609-03-050 

Analogia. Rozebranie izolacji  

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,2300 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      2,10  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

16 KNR 4-01 

0212-01-060 

Analogia. Rozbiórka elementów 
konstrukcji betonowych 

niezbrojonych, podłoza pod 

posadzki 

Krotność = 1,00 
 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 13,8100 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      0,42  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

17 KNR 4-01 

0103-02-060 

Wykopy jamiste o powierzchni dna 
do 2,25 m2 i głębokości do 1,5 m 

w gruncie kategorii III 
Krotność = 1,00 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 2,3400 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      0,53  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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18 KNR 4-01 

0330-10-050 

Wykucie wnęk w ścianach na 

zaprawie cementowej,głębokości 

wnęk do 1/2 cegły 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 6,0100 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      0,27  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

4  Belka oporowa schodów 

 

       

19 KNNR 2 

1201-010-060 

Podkłady betonowe z betonu 

zwykłego z kruszywa naturalnego 
B7,5 

Krotność = 1,00 
 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 5,9500 1,000 0    

  Materiały:        

  Beton zwykły B- 7,5 m3 1,0200 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 1,5300 1,000 0    

  obmiar:      0,10  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

20 KNNR 2 

0601-04020-

050 

Dwuwarstwowe izolacje 

powierzchni 
poziomych,przeciwwilgociowe 

wykonywane z papy asfaltowej na 
lepiku na gorąco z 

zagruntowaniem podłoża 

roztworem asfaltowym 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,4300 1,000 0    

  Materiały:        

  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy 

na gorąco 

kg 2,9000 1,000 0    

  Papa asfaltowa izolacyjna na 

tekturze 

m2 2,3000 1,000 0    

  Roztwory asfaltowe kg 0,3000 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 4,00 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0160 1,000 0    

  obmiar:      1,05  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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21 KNNR 2 

0101-010-050 

Deskowanie tradycyjne 

konstrukcji betonowych lub 

żelbetowych,ław fundamentowych 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,0800 1,000 0    

  Materiały:        

  Deski iglaste obrzynane gr.19-25 

mm,kl.III 

m3 0,0040 1,000 0    

  Deski iglaste obrzynane gr.25-45 

mm,kl.III 

m3 0,0030 1,000 0    

  Drewno okrągłe iglaste n/stemple 

budowlane 

m3 0,0030 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 2,20 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  obmiar:      2,36  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

22 KNNR 2 

0104-040-034 

Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych metodą tradycyjną 

prętami stalowymi okrągłymi, 
żebrowanymi o średnicy do 14 mm 

Krotność = 1,00 

 

t       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 40,2000 1,000 0    

  Materiały:        

  Pręty okrągłe żebrowane 

D/zbrojenia betonu 

t 1,0060 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Prościarka do prętów automat. m-g 4,3000 1,000 0    

  Nożyce do prętów m-g 5,8000 1,000 0    

  Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 4,8000 1,000 0    

  Wyciąg m-g 0,8000 1,000 0    

  obmiar:      0,02  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

23 KNNR 2 

0107-010-060 

Betonowanie konstrukcji 
zbrojonych w deskowaniu 

tradycyjnym: ław fundamentowych 

Krotność = 1,00 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 2,1500 1,000 0    

  Materiały:        

  Beton zwykły B-25 m3 1,0150 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  obmiar:      0,35  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2009.30) 

Licencja:  

str 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 KNR 2-02 

0603-09-050 

Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe,pionowe,z roztworu 

asfaltowego.Pierwsza warstwa. 
Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,1095 1,000 0    

  Materiały:        

  Roztwory asfaltowe kg 0,7500 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0011 1,000 0    

  obmiar:      2,63  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

25 KNR 2-02 

0603-10-050 

Izolacje przeciwwilgociowe 
powłokowe,pionowe,z roztworu 

asfaltowego.Każda następna 
warstwa. 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,0502 1,000 0    

  Materiały:        

  Roztwory asfaltowe kg 0,4000 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0006 1,000 0    

  obmiar:      2,63  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

26 KNR 4-01 

0105-01-060 

Zasypanie wykopów z przerzutem 

ziemi na odległość do 3 m i 
ubiciem warstwami co 15 cm w 

gruncie kategorii I-II ( wraz z 

dostarczeniem piasku) 

Krotność = 1,00 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,0400 1,000 0    

  Materiały:        

  Piasek m3 1,1000 1,000 0    

  Sprzęt:        

  obmiar:      0,42  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

27 KNR 2-02 

1101-01-060 

Podkłady betonowe na podłożu 

gruntowym,z betonu zwykłego z 

kruszywa naturalnego 

Krotność = 1,00 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 5,2600 1,000 0    

  Materiały:        

  beton z kruszywa naturalnego m3 1,0300 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  obmiar:      0,10  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        
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  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

28 KNR 2-02 

1106-02-050 

Posadzki cementowe o grubości 
25 mm wraz z cokolikami,zatarte 

na gładko. 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,1062 1,000 0    

  Materiały:        

  Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,0850 1,000 0    

  Cement portlandzki "25" z 

dodatkami 

t 0,0011 1,000 0    

  Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0272 1,000 0    

  Drewno opałowe kg 0,1500 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0014 1,000 0    

  Wyciąg m-g 0,0395 1,000 0    

  obmiar:      2,10  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

29 KNR 2-02 

1106-03-050 

Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami,pogrubienie posadzki o 

1 cm. 
Krotność = 4,50 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,0602 1,000 0    

  Materiały:        

  Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0105 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0149 1,000 0    

  obmiar:      2,10  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

30 KNR 2-02 

0604-0301-

050 

Izolacje przeciwwilgociowe 
powierzchni poziomych,z papy 

asfaltowej na tekturze na lepiku na 
gorąco.Pierwsza warstwa.Roztwór 

asfaltowy do gruntowania. 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,2951 1,000 0    

  Materiały:        

  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy 

na gorąco 

kg 1,6000 1,000 0    

  Papa asfaltowa na tekturze 

izolacyjna 

m2 1,1500 1,000 0    

  Roztwory asfaltowe kg 0,3000 1,000 0    

  Drewno opałowe kg 2,6000 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0077 1,000 0    

  Wyciąg m-g 0,0098 1,000 0    

  obmiar:      2,10  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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  Razem element:        
          

5  Wykończenie 

 

       

31 KNR 2-02 

1121-01-050 

Okładziny schodów z płytek na 

klej.Przygotowanie podłoża 

(B.I.nr 8/96) 
Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,2718 1,000 0    

  Materiały:        

  Zaprawa klejowa sucha do płytek 

ceramiczny 

kg 4,7500 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0072 1,000 0    

  obmiar:      9,62  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

32 KNR 2-02 

1121-05-050 

Okładziny schodów z płytek gres 

ryflowanych na klej układanych 

metodą kombinowaną o 

wymiarach 30x30 cm (B.I.nr 8/96) 
Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,3863 1,000 0    

  Materiały:        

  Płytki podłogowe terakotowe 

nieszkliwione 

m2 1,0300 1,000 0    

  Zaprawa klejowa sucha do płytek 

ceramiczny 

kg 5,2000 1,000 0    

  Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4000 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0295 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0275 1,000 0    

  obmiar:      9,62  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

33 KNR 2-02 

1122-01-040 

Cokoliki na schodach z płytek na 
klej układanych metodą 

kombinowaną.Przygotowanie 
podłoża.Cokolik o wysokości 10 

cm (B.I.nr 8/96) 
Krotność = 1,00 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,0376 1,000 0    

  Materiały:        

  Zaprawa klejowa sucha do płytek 

ceramiczny 

kg 0,4800 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0010 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0001 1,000 0    

  obmiar:      6,10  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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34 KNR 2-02 

1122-04-040 

Cokoliki na schodach z płytek na 

klej układanych metodą 

kombinowaną bez przecinania 
płytek.Cokolik o wysokości 10 cm 

(B.I.nr 8/96) 
Krotność = 1,00 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,6576 1,000 0    

  Materiały:        

  Płytki podłogowe terakotowe 

nieszkliwione 

m2 0,1030 1,000 0    

  Zaprawa klejowa sucha do płytek 

ceramiczny 

kg 0,5200 1,000 0    

  Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,1200 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0035 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0020 1,000 0    

  obmiar:      6,10  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

35 KNR 2-02 

0811-03-050 

Tynki zwykłe IV kategorii,biegów 

klatek schodowych.  

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,0596 1,000 0    

  Materiały:        

  Zaprawa wapienna M 0,6 m3 0,0014 1,000 0    

  Zaprawa cementowo-wapienna M 

2 

m3 0,0091 1,000 0    

  Zaprawa cementowo-wapienna M 

7 

m3 0,0021 1,000 0    

  Zaprawa cementowa M  7 m3 0,0108 1,000 0    

  Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0022 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0400 1,000 0    

  obmiar:      9,15  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

36 KNR 2-02 

1207-04-040 

Balustrady schodowe z prętów 

stalowych,osadzone i 

zabetonowane w co trzecim 
stopniu,o masie do 16 kg. 

Krotność = 1,00 
 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 2,4000 1,000 0    

  Materiały:        

  Balustrady i pochwyty stalowe kg 16,0000 1,000 0    

  Elektrody stalowe do spawania kg 0,0600 1,000 0    

  Farba olejna do gruntowania 

og.stosowania 

dm3 0,0700 1,000 0    

  Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0600 1,000 0    

  Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0010 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0100 1,000 0    

  Wyciąg m-g 0,0200 1,000 0    

  Spawarka elektr.wirująca 300 A m-g 0,7400 1,000 0    

  obmiar:      11,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        
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  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

  Razem element:        
          

2  Konstrukcja dachu 

 

       

1  Rozkucia i rozbiórki posadzki 

 

       

37 KNR 4-01 

0212-01-060 

Analogia. Rozbiórka elementów 
konstrukcji betonowych 

niezbrojonych, szlichty 

cementowej, z nacięciem krawędzi 

Krotność = 1,00 
 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 13,8100 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      1,26  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

38 KNR 4-01 

0609-03-050 

Analogia. Rozebranie izolacji 
stropu 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,2300 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      0,45  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

2  Belki stalowe 

 

       

39 KNR 4-01 

0317-05-040 

Analogia . Ułożenie belek 
stalowych HEB I 100, 

zabezpieczonych antykprpzyjnie, z 
pospawaniem na miejscu budowy 

Krotność = 1,00 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,3300 1,000 0    

  Materiały:        

  Kształtowniki walcowane-

dwuteowniki 

kg 21,0000 1,000 0    

  Siatka tkana Rabitza m2 0,2500 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0700 1,000 0    

  obmiar:      146,30  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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40 KNR 4-01 

0317-06-020 

Analogia. osadzenie blach na 

podporach 

Krotność = 1,00 
 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,7400 1,000 0    

  Materiały:        

  Piasek do zapraw m3 0,0080 1,000 0    

  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 

kg 1,5900 1,000 0    

  Wapno suchogaszone 

(hydratyzowane) 

kg 0,8900 1,000 0    

  Cegły budowlane ceramiczne, 

pełne 25x12x6, 

szt 8,0000 1,000 0    

  Woda m3 0,0300 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0500 1,000 0    

  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 

m-g 0,0100 1,000 0    

  obmiar:      21,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

41 KNR 2-02 

0609-03-050 

Izolacje cieplne i 

przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt 
styropianowych.Izolacje poziome 

na wierzchu konstrukcji.Jedna 
warstwa. 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,0891 1,000 0    

  Materiały:        

  Płyty styropianowe grubości 20 

mm 

m2 1,0500 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0032 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0047 1,000 0    

  obmiar:      21,02  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

42 KNNR 2 

0107-060-060 

Betonowanie konstrukcji 

zbrojonych w deskowaniu 

tradycyjnym: belek podciągów i 
wieńców - uzupełnienie rozkuć, 

zalanie belek stalowych 

Krotność = 1,00 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 3,2800 1,000 0    

  Materiały:        

  Beton zwykły B-20 m3 1,0200 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,9000 1,000 0    

  obmiar:      4,20  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
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3  Wstawnienie nowych elementów 

dachu 

 

       

43 KNNR 2 

0402-020-040 

Konstrukcje dachowe z 

krawędziaków iglastych 
nasyconych. Płatwie 

(nakłady:robotnicy i sprzęt na 1 m 

elementu konstrukcyjnego) 

Krotność = 1,00 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,4500 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0200 1,000 0    

  obmiar:      39,08  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

44 KNNR 2 

0402-02010-

060 

Konstrukcje dachowe z 

krawędziaków iglastych 
nasyconych. Płatwie (nakłady: 

materiały na 1 m3 drewna 

konstrukcyjnego) 
Krotność = 1,00 

 

m3       

  Robocizna:        

   Materiały:        

  Krawędziaki iglaste 

wymiar.nasycone kl.II 

m3 1,1000 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 13,00 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  obmiar:      0,80  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

45 KNNR 2 

0402-030-040 

Konstrukcje dachowe z 

krawędziaków iglastych 

nasyconych. Słupy 

(nakłady:robotnicy i sprzęt na 1 m 
elementu konstrukcyjnego) 

Krotność = 1,00 
 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,4200 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0200 1,000 0    

  obmiar:      59,80  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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46 KNNR 2 

0402-03010-

060 

Konstrukcje dachowe z 

krawędziaków iglastych 

nasyconych. Słupy (nakłady: 
materiały na 1 m3 drewna 

konstrukcyjnego) 
Krotność = 1,00 

 

m3       

  Robocizna:        

   Materiały:        

  Krawędziaki iglaste 

wymiar.nasycone kl.II 

m3 1,0600 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 13,00 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  obmiar:      0,86  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

47 KNR 4-01 

0412-06-040 

Analogia. Rozbiórka słupów 

dachu skośnych. 
Krotność = 1,00 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 2,6500 1,000 0    

  Materiały:        

  Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 0,6700 1,000 0    

  Klamry ciesielskie kg 22,8000 1,000 0    

  Bale iglaste obrzynane gr.50-100 

mm kl.III 

m3 0,0130 1,000 0    

  Drewno okrągłe iglaste n/stemple 

budowlane 

m3 0,0500 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  obmiar:      44,80  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

48 KNNR 2 

0402-040-040 

Analogia. Konstrukcje dachowe z 

bali iglastych nasyconych. 

Wymian (nakłady:robotnicy i 

sprzęt na 1 m elementu 
konstrukcyjnego) 

Krotność = 1,00 
 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,3400 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0200 1,000 0    

  obmiar:      24,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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49 KNNR 2 

0402-04010-

060 

Konstrukcje dachowe z bali 

iglastych nasyconych. Wymian 

(nakłady: materiały na 1 m3 
drewna konstrukcyjnego) 

Krotność = 1,00 
 

m3       

  Robocizna:        

   Materiały:        

  Bale iglaste obrzynane 

nasyc.gr.50mm,kl.II 

m3 1,0400 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 13,00 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  obmiar:      0,25  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

  Razem element:        
          

3  Remont Nadproży  

 

       

50 KNR 4-01 

0313-04-040 

Analogia. Wykonanie przesklepień 

- montaż naproży typu L19 z 

podpiciem. 
Krotność = 1,00 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,6200 1,000 0    

  Materiały:        

  Piasek do zapraw m3 0,0180 1,000 0    

  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 

kg 5,1800 1,000 0    

  Cegły budowlane ceramiczne, 

pełne 25x12x6, 

szt 8,0000 1,000 0    

  Woda m3 0,0060 1,000 0    

  Nadproża prefabrykowane m 1,0000 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0700 1,000 0    

  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 

m-g 0,0300 1,000 0    

  obmiar:      41,10  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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51 KNR 4-01 

0313-02-060 

Wykonanie przesklepień otworów 

w ścianach z cegieł z wykuciem 

bruzd dla belek 

Krotność = 1,00 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 21,3000 1,000 0    

  Materiały:        

  Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 2,6800 1,000 0    

  Klamry ciesielskie kg 4,6900 1,000 0    

  Piasek do zapraw m3 0,2800 1,000 0    

  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 

kg 108,0000 1,000 0    

  Cegły budowlane ceramiczne, 

pełne 25x12x6, 

szt 401,0000 1,000 0    

  Bale iglaste obrzynane gr.50-100 

mm kl.III 

m3 0,0560 1,000 0    

  Deski iglaste obrzynane gr.25-45 

mm,kl.III 

m3 0,1170 1,000 0    

  Woda m3 0,1400 1,000 0    

  Drewno okrągłe iglaste n/stemple 

budowlane 

m3 0,0810 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 3,4800 1,000 0    

  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 

m-g 0,4600 1,000 0    

  obmiar:      1,23  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

52 KNR 4-01 

0313-06-040 

Analogia. Wykonanie oparcia dla 
belek. 

Krotność = 1,00 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,5400 1,000 0    

  Materiały:        

  Piasek do zapraw m3 0,0040 1,000 0    

  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 

kg 1,7300 1,000 0    

  Cegły budowlane ceramiczne, 

pełne 25x12x6, 

szt 4,0000 1,000 0    

  Woda m3 0,0040 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0400 1,000 0    

  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 

m-g 0,0100 1,000 0    

  obmiar:      8,80  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2009.30) 

Licencja:  

str 19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

53 KNR 2-02 

0609-10-050 

Izolacje cieplne i 

przeciwdźwiękowe pionowe,z płyt 

styropianowych na zaprawie bez 
siatki metalowej. 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,5052 1,000 0    

  Materiały:        

  Płyty styropianowe samogasnące 

FS gr.100mm 

m2 1,0500 1,000 0    

  Zaprawa cementowa M  7 m3 0,0120 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0047 1,000 0    

  Wyciąg m-g 0,0220 1,000 0    

  obmiar:      2,02  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

54 KNR 4-01 

0422-03-020 

Podstemplowanie zagrożonych 
stropów pojedynczych stemplami 

Krotność = 1,00 
 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,0206 1,000 0    

  Materiały:        

  Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 0,1300 1,000 0    

  Bale iglaste obrzynane gr.50-100 

mm kl.III 

m3 0,0007 1,000 0    

  Deski iglaste obrzynane gr.19-25 

mm,kl.III 

m3 0,0020 1,000 0    

  Drewno okrągłe iglaste n/stemple 

budowlane 

m3 0,0280 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  obmiar:      78,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

55 KNR 4-01 

0422-07-020 

Rozebranie podstemplowania 

stropów pojedynczymi stemplami 
Krotność = 1,00 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,3860 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      78,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
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4  Rozbiórki, wykucia, ścianki i 

zamurowania 

 

       

56 KNR 4-01 

0348-06-050 

Rozebranie ścianek z bloczków lub 

płyt z betonu komórkowego na 
zaprawie cementowo-wapiennej o 

grubości do 15 cm 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,7200 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      48,22  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

57 KNR 4-01 

0313-01-060 

Wykonanie przesklepień otworów 

w ścianach z cegieł. 
Przesklepienia zbrojone bednarką 

Krotność = 1,00 
 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 18,3200 1,000 0    

  Materiały:        

  Bednarka kg 20,0000 1,000 0    

  Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 2,6800 1,000 0    

  Klamry ciesielskie kg 4,6900 1,000 0    

  Piasek do zapraw m3 0,2800 1,000 0    

  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 

kg 108,0000 1,000 0    

  Cegły budowlane ceramiczne, 

pełne 25x12x6, 

szt 401,0000 1,000 0    

  Bale iglaste obrzynane gr.50-100 

mm kl.III 

m3 0,0560 1,000 0    

  Deski iglaste obrzynane gr.25-45 

mm,kl.III 

m3 0,1170 1,000 0    

  Woda m3 0,1150 1,000 0    

  Drewno okrągłe iglaste n/stemple 

budowlane 

m3 0,0810 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 2,2600 1,000 0    

  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 

m-g 0,4600 1,000 0    

  obmiar:      0,25  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

58 KNR 4-01 

0354-07-020 

Wykucie z muru ościeżnic 

stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni do 2 m2 

Krotność = 1,00 
 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,5800 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      15,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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59 KNR 4-01 

0349-01-060 

Rozebranie ścian,filarów,kolumn 

wykonanych z cegieł na zaprawie 

wapiennej 
Krotność = 1,00 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 6,3400 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      3,29  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

60 KNR 4-01 

0306-01-050 

Przymurowanie ścianek z cegieł 

do ościeży lub powierzchni ścian 
na zaprawie cementowo-

wapiennej /wapno 
suchogaszone/,grubość ścianki 1/4 

cegły 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,6000 1,000 0    

  Materiały:        

  Piasek do zapraw m3 0,0130 1,000 0    

  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 

kg 2,3900 1,000 0    

  Wapno suchogaszone 

(hydratyzowane) 

kg 1,3300 1,000 0    

  Cegły budowlane ceramiczne, 

pełne 25x12x6, 

szt 35,0000 1,000 0    

  Woda m3 0,0060 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,1700 1,000 0    

  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 

m-g 0,0200 1,000 0    

  obmiar:      8,21  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

61 KNR 4-01 

0306-02-050 

Przymurowanie ścianek z cegieł 
do ościeży lub powierzchni ścian 

na zaprawie cementowo-

wapiennej /wapno 

suchogaszone/,grubość ścianki 1/2 

cegły 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 2,4800 1,000 0    

  Materiały:        

  Piasek do zapraw m3 0,0410 1,000 0    

  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 

kg 7,9800 1,000 0    

  Wapno suchogaszone 

(hydratyzowane) 

kg 4,4500 1,000 0    

  Cegły budowlane ceramiczne, 

pełne 25x12x6, 

szt 60,0000 1,000 0    

  Woda m3 0,0190 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,3200 1,000 0    

  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 

m-g 0,0600 1,000 0    

  obmiar:      21,89  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
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  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

62 KNR 4-01 

0306-03-050 

Przymurowanie ścianek z cegieł 

do ościeży lub powierzchni ścian 

na zaprawie cementowo-

wapiennej /wapno 

suchogaszone/,grubość ścianki 1 
cegła 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 3,4600 1,000 0    

  Materiały:        

  Piasek do zapraw m3 0,0830 1,000 0    

  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 

kg 15,9000 1,000 0    

  Wapno suchogaszone 

(hydratyzowane) 

kg 8,9000 1,000 0    

  Cegły budowlane ceramiczne, 

pełne 25x12x6, 

szt 98,0000 1,000 0    

  Woda m3 0,0390 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,5600 1,000 0    

  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 

m-g 0,1200 1,000 0    

  obmiar:      7,23  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

63 KNR 2-02 

0609-10-050 

Izolacje cieplne i 

przeciwdźwiękowe pionowe,z płyt 

styropianowych na zaprawie bez 

siatki metalowej. 
Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,5052 1,000 0    

  Materiały:        

  Płyty styropianowe samogasnące 

FS gr.100mm 

m2 1,0500 1,000 0    

  Zaprawa cementowa M  7 m3 0,0120 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0047 1,000 0    

  Wyciąg m-g 0,0220 1,000 0    

  obmiar:      3,45  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
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5  Remont stolarki okiennej i 

drzwiowej 

 

       

64 KNR 2-02 

1015-01-040 

Analogia. Ościeżnice drewniane 

regulowane 

Krotność = 1,00 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,7600 1,000 0    

  Materiały:        

  Ościeżnice drzwiowe drewniane m 1,0000 1,000 0    

  Farba ftalowa do gruntowania 

og.stosowania 

dm3 0,0210 1,000 0    

  Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,0240 1,000 0    

  Rozcieńczalnik do wyrobów 

lakierowych 

dm3 0,0110 1,000 0    

  Ćwierćwałki m 2,1400 1,000 0    

  Gwoździe stolarskie kg 0,0100 1,000 0    

  Papier ścierny m2 0,0200 1,000 0    

  Szpachlówka celulozowa dm3 0,0300 1,000 0    

  Dyble stalowe szt 8,0000 1,000 0    

  Pianka poliuretanowa kg 0,0350 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0100 1,000 0    

  obmiar:      73,70  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

65 KNR 2-02 

1015-01-040 

Analogia. Ościeżnice drewniane 
zewnętrzne 

Krotność = 1,00 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,7600 1,000 0    

  Materiały:        

  Ościeżnice drzwiowe drewniane m 1,0000 1,000 0    

  Farba ftalowa do gruntowania 

og.stosowania 

dm3 0,0210 1,000 0    

  Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,0240 1,000 0    

  Rozcieńczalnik do wyrobów 

lakierowych 

dm3 0,0110 1,000 0    

  Ćwierćwałki m 2,1400 1,000 0    

  Gwoździe stolarskie kg 0,0100 1,000 0    

  Papier ścierny m2 0,0200 1,000 0    

  Szpachlówka celulozowa dm3 0,0300 1,000 0    

  Dyble stalowe szt 8,0000 1,000 0    

  Pianka poliuretanowa kg 0,0350 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0100 1,000 0    

  obmiar:      5,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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66 KNR 2-02 

1015-04-050 

Skrzydła drzwiowe klepkowe 

zewnętrzne pełne do zapleczy 

budynków,dwukrotnie malowane 
farbą ftalową do grunt.I farbą 

ftalową nawierzchniową /B.I.nr 
8/96/ 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 2,1200 1,000 0    

  Materiały:        

  Skrzydła drzwiowe klepkowe 

zewnętrz.grunt. 

m2 1,0000 1,000 0    

  Farba ftalowa do gruntowania 

og.stosowania 

dm3 0,1570 1,000 0    

  Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,1780 1,000 0    

  Rozcieńczalnik do wyrobów 

lakierowych 

dm3 0,0790 1,000 0    

  Papier ścierny m2 0,1100 1,000 0    

  Szpachlówka celulozowa dm3 0,2500 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0900 1,000 0    

  obmiar:      1,80  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

67 KNR 2-02 

1017-03-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jed

nodzielne o pow.do 1,60 
m2,oszklone szybą o pow.do 0,20 

m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 
8/96/ 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,4700 1,000 0    

  Materiały:        

  Skrzydła drzwiowe 

płyt.wewnątrzlokal.konf. 

m2 1,0000 1,000 0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0200 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0300 1,000 0    

  obmiar:      27,40  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

68 KNR 2-02 

1204-05-050 

Drzwi stalowe 

przeciwpożarowe,dwustronne o 
powierzchni ponad 2 m2. 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 4,3100 1,000 0    

  Materiały:        

  Drzwi stalowe m2 1,0000 1,000 0    

  Farba olejna do gruntowania 

og.stosowania 

dm3 0,2200 1,000 0    

  Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,2100 1,000 0    

  Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0100 1,000 0    

  Papier ścierny w arkuszach 

(NSHa) 

arkusz 1,1700 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,1500 1,000 0    

  obmiar:      1,80  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
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  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

69 KNNR 7 

0503-070-050 

Analogia, Demontaż witryn 

aluminiowych R,S=0,5, M=0  

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 3,0700 0,500 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0700 0,500 0    

  Środek transportowy m-g 0,1000 0,500 0    

  obmiar:      1,80  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

70 KNNR 7 

0503-080-050 

Analogia. Demontaż drzwi 

aluminiowych przymykowych 
M=0, R,S=0,5 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 4,6000 0,500 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0800 0,500 0    

  Środek transportowy m-g 0,1700 0,500 0    

  obmiar:      3,14  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

71 KNNR 7 

0503-080-050 

Montaż drzwi aluminiowych 

przymykowych 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 4,6000 1,000 0    

  Materiały:        

  Drzwi Al zew.1-

skrzyd.lakier.pozostłe 

m2 1,0000 1,000 0    

  Silikon kg 0,2400 1,000 0    

  Pianka poliuretanowa kg 0,1600 1,000 0    

  Kołki rozporowe z tworzywa 

sztucznego 

szt 4,3000 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0800 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,1700 1,000 0    

  obmiar:      3,14  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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72 KNKRB 02 

0104-06-040 

Analogia. Obsadzanie 

prefabrykowanych podokienników 

kamiennych 

Krotność = 1,00 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 2,1200 1,000 0    

  Materiały:        

  Podokienniki prefabrykowane m 1,0000 1,000 0    

  Zaprawa m3 0,0130 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,1100 1,000 0    

  obmiar:      17,11  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

73 KNR 00-19 

1023-04-050 

Okna z PCV uchylne jednodzielne 

o powierzchni ponad 1,0 m2 
obsadzone na kotwach stalowych,z 

obróbką obsadzenia 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 4,4000 1,000 0    

  Materiały:        

  Okna i drzwi balkonowe z PCW m2 1,0000 1,000 0    

  Kotwy stalowe szt 6,6000 1,000 0    

  Pianka poliuretanowa opakowanie 

ciŁnien. 

dm3 0,3400 1,000 0    

  Silikon dm3 0,0700 1,000 0    

  Gips budowlany, szpachlowy kg 2,8300 1,000 0    

  Szpachlówka mineralna do 

tynków zewnętrzn. 

kg 5,0900 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0500 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0600 1,000 0    

  obmiar:      8,28  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

74 KNR 4-01 

0354-05-050 

Wykucie z muru ościeżnic   

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,5200 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      5,68  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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75 KNR 2-02U 

0541-02-050 

Obróbki blacharskie z blachy 

powlekanej o szerokości w 

rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud 
W-wa) - podokiennik 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,3500 1,000 0    

  Materiały:        

  Blacha stalowa powlekana,płaska m2 1,2300 1,000 0    

  Wkręty stalowe samogwintujące 

do blach 

szt 17,2000 1,000 0    

  Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0010 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0080 1,000 0    

  obmiar:      2,10  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

6  Remont pokrycia dachowego 

 

       

76 KNR 4-01 

0432-01-020 

Wyjęcie ościeżnic ze ścian 
drewnianych o powierzchni do 1 

m2 

Krotność = 1,00 
 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,5400 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      8,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

77 KNNR 3 

0502-040-050 

Wymiana pokryć dachowych i 

obróbek z deskowaniem i 

łaceniem,pokrycie blachą fałdową 

(trapezową) na łatach z 

demontazem krokiewek przy 
oknach trójkątnych 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 2,0700 1,000 0    

  Materiały:        

  Deski iglaste obrzynane 

nasyc.gr.25 mm,III 

m3 0,0060 1,000 0    

  Óaty i listwy iglaste, nasycone, kl. 

II 

m3 0,0080 1,000 0    

  Blacha stalowa ocynkowana 

płaska gr.0,50mm 

kg 2,8600 1,000 0    

  Blacha stalowa trapezowa 

ocynkowana 

m2 1,2000 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 20,00 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0200 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,1600 1,000 0    

  obmiar:      72,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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78 KNNR 2 

1105-010-050 

Okna poddaszy połaciowe 

fabrycznie wykończone wraz z 

prefabrykowanymi obróbkami 
Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 7,4000 1,000 0    

  Materiały:        

  Okna dachowe szklone,połaciowe 

kompletne 

m2 1,0000 1,000 0    

  Pianka poliuretanowa kg 0,0500 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 15,00 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0800 1,000 0    

  obmiar:      14,40  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

79 KNR 4-01 

0535-02-050 

Analogia, Wyciecie blachyr 
rozebranie pokryć dachowych z 

blachy nie nadającej się do użytku 
pod okna połaciowe 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,1200 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      14,40  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

80 KNR 4-01 

0535-02-050 

Analogia, Wyciecie blachyr 
rozebranie pokryć dachowych z 

blachy nie nadającej się do użytku 
pod wentylacje  

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,1200 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      0,60  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

81 KNR 4-01 

0415-01-020 

Analogia. Uzupełnienie elementów 

wyposażenia dachu. Obudowa 

wentylacji 
Krotność = 1,00 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,2700 1,000 0    

  Materiały:        

  Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 0,1000 1,000 0    

  Deski iglaste obrzyn.nasyc.gr.25-

38 mm,II 

m3 0,0040 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  obmiar:      6,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        
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  Zysk: %       

  Razem:        
                              

82 KNR 2-02U 

0541-01-050 

Obróbki blacharskie z blachy 

powlekanej o szerokości w 
rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-

wa) 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 2,1500 1,000 0    

  Materiały:        

  Blacha stalowa powlekana,płaska m2 1,2300 1,000 0    

  Wkręty stalowe samogwintujące 

do blach 

szt 27,5000 1,000 0    

  Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0020 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0080 1,000 0    

  obmiar:      5,28  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

7  Scianki działowe poddasza 

 

       

83 KNR 2-02U 

2024-03-050 

Ścianki działowe z płyt gipsowo-
kartonowych Rigips na 

pojedynczych rusztach 

metalowych 100 

mm,dwuwarstwowe z pokryciem 
obustronnym (Orgbud W-wa) 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 3,2300 1,000 0    

  Materiały:        

  Płyty gipsowo-kartonowe Rigips m2 4,1200 1,000 0    

  Profile UW m 0,7100 1,000 0    

  Profile CW m 1,8400 1,000 0    

  Wkręty do płyt gipsowo-

kartonowych Rigips 

szt 32,6400 1,000 0    

  Łączniki rozporowe kpl. szt 1,5300 1,000 0    

  Masa szpachlowa sucha 

mieszanka 

kg 1,3700 1,000 0    

  Taśma spoinowa papierowa pełna m 2,9600 1,000 0    

  Taśma uszczelniająca m 1,1600 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0700 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0520 1,000 0    

  obmiar:      35,28  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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84 KNR 2-02 

0613-06-050 

Izolacje cieplne i 

przeciwdźwiękowe pionowe,z 

wełny mineralnej gr.10 cm z płyt 
układanych na sucho. 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,1560 1,000 0    

  Materiały:        

  Płyty z wełny mineralnej m2 1,0500 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0089 1,000 0    

  Wyciąg m-g 0,0059 1,000 0    

  obmiar:      35,28  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

85 KNR 2-02 

2003-06-050 

Ścianki działowe GR z płyt 
gipsowo kartonowych na rusztach 

metalowych,pojedynczych z 
pokryciem 

jednostronnym,jednowarstwowo 
100-01. 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 2,0170 1,000 0    

  Materiały:        

  Kształtowniki stalowe profil.U-

100x0,75 

kg 1,0100 1,000 0    

  Kształtowniki stalowe profil.C-

100x0,75 

kg 3,3300 1,000 0    

  Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0347 1,000 0    

  Gips budowlany szpachlowy t 0,00098 1,000 0    

  Płyty gipsowo-kartonowe 

grub.12,5 mm 

m2 1,0300 1,000 0    

  Filc bitumizowany z wełny 

mineralnej 5 mm 

m2 0,0956 1,000 0    

  Taśma papierowa perforowana 

szer.50 mm 

m 1,8130 1,000 0    

  Woda m3 0,00064 1,000 0    

  Kołki do wstrzeliwania szt 4,0600 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0165 1,000 0    

  Wyciąg m-g 0,0300 1,000 0    

  obmiar:      53,36  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

86 KNR 2-02 

0613-06-050 

Izolacje cieplne i 

przeciwdźwiękowe pionowe,z 
wełny mineralnej gr.10 cm z płyt 

układanych na sucho. 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,1560 1,000 0    

  Materiały:        

  Płyty z wełny mineralnej m2 1,0500 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0089 1,000 0    

  Wyciąg m-g 0,0059 1,000 0    

  obmiar:      53,36  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
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  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

87 KNR 2-02 

2007-03-050 

Konstrukcje rusztów z 

pojedynczych kształtowników 

metalowych pod okładziny z płyt 

gipsowych,na stropach 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,0820 1,000 0    

  Materiały:        

  Kształtowniki stalowe profil.U- 

55x0,75 

kg 0,5300 1,000 0    

  Kształtowniki stalowe profil.C-

100x0,75 

kg 2,6000 1,000 0    

  Zawiesia do kształtowników C-

100x075 

szt 3,6000 1,000 0    

  Kołki do wstrzeliwania szt 2,5500 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0033 1,000 0    

  Wyciąg m-g 0,0350 1,000 0    

  Spawarka elektr.wirująca 300 A m-g 0,0950 1,000 0    

  obmiar:      206,42  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

88 KNR 2-02 

2006-0401-

050 

Okładziny pojedyncze z płyt 

gipsowo-kartonowych,grubości 

12,5 mm,na stropach na gotowym 
ruszcie. 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,7039 1,000 0    

  Materiały:        

  Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0321 1,000 0    

  Gips budowlany szpachlowy t 0,00098 1,000 0    

  Płyty gipsowo-kartonowe 

grub.12,5 mm 

m2 1,0400 1,000 0    

  Taśma papierowa perforowana 

szer.50 mm 

m 1,2580 1,000 0    

  Woda m3 0,00064 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0100 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0096 1,000 0    

  obmiar:      206,42  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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89 KNR 2-02 

2006-0801-

050 

Dodatek za drugą warstwę płyt 

gipsowo-kartonowych,grubości 

12,5 mm,na stropach na gotowym 
ruszcie. 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,4938 1,000 0    

  Materiały:        

  Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0196 1,000 0    

  Gips budowlany szpachlowy t 0,00043 1,000 0    

  Płyty gipsowo-kartonowe 

grub.12,5 mm 

m2 1,0400 1,000 0    

  Woda m3 0,00028 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0075 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0124 1,000 0    

  obmiar:      206,42  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

90 KNNR 2 

0604-020-050 

Izolacja z folii polietylenowej 
przymocowanej do konstrukcji 

drewnianej 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,0650 1,000 0    

  Materiały:        

  Folia polietylenowa izolacyjna m2 1,1000 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0040 1,000 0    

  obmiar:      206,42  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

91 KNNR 2 

0604-020-050 

Izolacja z folii polietylenowej 

przymocowanej do konstrukcji 
drewnianej 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,0650 1,000 0    

  Materiały:        

  Folia polietylenowa izolacyjna m2 1,1000 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0040 1,000 0    

  obmiar:      206,42  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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92 KNR 2-02 

0613-03-050 

Izolacje cieplne i 

przeciwdźwiękowe poziome,z 

wełny mineralnej z płyt 
układanych na sucho.Jedna 

warstwa gr.15 cm 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,0907 1,000 0    

  Materiały:        

  Płyty z wełny mineralnej grubości 

16 cm 

m2 1,0500 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0077 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0089 1,000 0    

  obmiar:      206,42  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

93 KNR 2-02 

0613-04-050 

Izolacje cieplne i 
przeciwdźwiękowe poziome,z 

wełny mineralnej z płyt 
układanych na sucho.Każda 

następna warstwa gr.15 cm 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,0622 1,000 0    

  Materiały:        

  Płyty z wełny mineralnej grubości 

16 cm 

m2 1,0500 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0077 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0089 1,000 0    

  obmiar:      206,42  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2009.30) 

Licencja:  

str 34 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

94 KNR 2-02 

2004-03-050 

Obudowa elementów konstrukcji 

słupów płytami gipsowo-

kartonowymi na rusztach 
metalowych 

pojedynczych.Obudowa 
dwuwarstwowa 55-02. 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 2,5422 1,000 0    

  Materiały:        

  Kształtowniki stalowe profil.U- 

55x0,75 

kg 0,7200 1,000 0    

  Kształtowniki stalowe profil.C- 

55x0,75 

kg 2,6400 1,000 0    

  Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0566 1,000 0    

  Gips budowlany szpachlowy t 0,00209 1,000 0    

  Płyty gipsowo-kartonowe 

grub.12,5 mm 

m2 2,1000 1,000 0    

  Filc bitumizowany z wełny 

mineralnej 5 mm 

m2 0,0341 1,000 0    

  Taśma papierowa perforowana 

szer.50 mm 

m 2,2640 1,000 0    

  Woda m3 0,00136 1,000 0    

  Kołki do wstrzeliwania szt 4,0600 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0293 1,000 0    

  Wyciąg m-g 0,0350 1,000 0    

  obmiar:      35,20  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

95 KNR 2-02 

2004-05-050 

Obudowa elementów konstrukcji 

belek i podciągów płytami 

gipsowo-kartonowymi na rusztach 

metalowych 
pojedynczych.Obudowajednowarst

wowa 55-01. 
Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 2,4162 1,000 0    

  Materiały:        

  Kształtowniki stalowe profil.U- 

55x0,75 

kg 0,7200 1,000 0    

  Kształtowniki stalowe profil.C- 

55x0,75 

kg 2,6400 1,000 0    

  Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0347 1,000 0    

  Gips budowlany szpachlowy t 0,00132 1,000 0    

  Płyty gipsowo-kartonowe 

grub.12,5 mm 

m2 1,0500 1,000 0    

  Filc bitumizowany z wełny 

mineralnej 5 mm 

m2 0,0341 1,000 0    

  Taśma papierowa perforowana 

szer.50 mm 

m 2,2640 1,000 0    

  Woda m3 0,00086 1,000 0    

  Kołki do wstrzeliwania szt 4,0600 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0165 1,000 0    

  Wyciąg m-g 0,0250 1,000 0    

  obmiar:      34,30  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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96 KNR 4-01 

0208-03-020 

Przebicie otworów o grubości 30 

cm w elementach z betonu 

żwirowego o powierzchni do 0,05 
m2 

Krotność = 1,00 
 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,4300 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      14,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

97 KNR 2-17 

0113-02-050 

Przewody wentylacyjne kołowe typ 
B/1 z blachy stalowej ocynkowanej 

o średnicy do 200 mm przy udziale 
kształtek do 35% 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,7000 0,955 0    

  Materiały:        

  Podkładki amortyzacyjne gumowe 

grub.5 mm 

szt 0,4300 1,000 0    

  Przewody wentylacyjne kołowe z 

bl.oc.B/I 

m2 0,7400 1,000 0    

  Kształtki wentylacyjne kołowe B/I 

stal.oc. 

m2 0,2800 1,000 0    

  Podpory kanałów wentylacyjnych 

typ C 

szt 0,4100 1,000 0    

  Uszczelki gumowe do przewodów 

wentyl.koł. 

szt 2,2800 1,000 0    

  Śruby stalowe M  8 dług.do  50 

mm 

kg 0,5100 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0700 1,000 0    

  obmiar:      52,12  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

98 KNR 2-16 

0102-03-050 

Izolacja rurociągu wełną 

mineralną pod siatką Rabitza. 

Grubość izolacji do 110 mm, 

średnica zewnętrzna rurociągu do 

194mm 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,0900 0,955 0    

  Materiały:        

  Drut stalowy okrągły ocynkowany 

śr.1,2 mm 

kg 0,0800 1,000 0    

  Siatka Rabitza 10x10 mm m2 1,0700 1,000 0    

  Wełna mineralna m2 1,1000 1,000 0    

  Sprzęt:        

  Ciągnik kołowy 29-37kW 37-

50KM 

m-g 0,0900 1,000 0    

  Przyczepa skrzyniowa  4,5 t m-g 0,0900 1,000 0    

  obmiar:      52,12  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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  Razem element:        
          

8  Wykończenie poddasza 

 

       

99 KNR 2-02 

1505-03-050 

Dwukrotne malowanie z 

gruntowaniem,podłoży gipsowych 

farbą emulsyjną "Polinit".  
Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,1756 1,000 0    

  Materiały:        

  Farba emulsyjna "Polinit" dm3 0,2760 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0003 1,000 0    

  obmiar:      399,84  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

100 KNR 2-02W 

1105-01-050 

Warstwa niwelacyjno-
wyrównawcza cementowa 

(jastrych cementowy cienko-

warstwowy,sucha mieszanka) o 

grubości 2 mm,zatartana gładko 

Charakterystyka Robót:  Tablica: 

1105 

 1.Oczyszczenie i zagruntowanie 
podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża 
mlekiem cementowym 

 3.Powlekanie gruntem 
dyspersyjnym o działaniu 

wgłębnym 
  

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,1630 1,000 0    

  Materiały:        

  Jastrych cem.cienko warstwowy 

sucha miesz. 

kg 3,2000 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0024 1,000 0    

  Środek transportowy (1) m-g 0,0017 1,000 0    

  obmiar:      160,70  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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101 KNR 2-02W 

1105-02-050 

Pogrubienie warstwy 

wyrównawczej i wygładzającej o 1 

mm (jastrych cementowy cienko-
warstwowy,sucha mieszanka) 

Charakterystyka Robót:  Tablica: 
1105 

 1.Oczyszczenie i zagruntowanie 

podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża 
mlekiem cementowym 

 3.Powlekanie gruntem 

dyspersyjnym o działaniu 
wgłębnym 

  
Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,0998 1,000 0    

  Materiały:        

  Jastrych cem.cienko warstwowy 

sucha miesz. 

kg 1,2800 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0014 1,000 0    

  Środek transportowy (1) m-g 0,0010 1,000 0    

  obmiar:      160,70  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

102 KNR 2-02 

0616-01-050 

Analogia. Izolacje poziome z 
pianki na folii pod panele 

podłogowe 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,0832 1,000 0    

  Materiały:        

  Papa asfaltowa na tekturze 

izolacyjna 

m2 1,1900 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0012 1,000 0    

  Wyciąg m-g 0,0045 1,000 0    

  obmiar:      142,70  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

103 KNR 2-02 

1111-05-050 

Analogia. Posadzka z paneli 

podłogowych typu biurowego, z 
listwami przyściennymi. 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,6401 1,000 0    

  Materiały:        

  Kątowniki równoramienne kg 0,0600 1,000 0    

  Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 0,0150 1,000 0    

  Klej winylowy 

"Mozalep","Wikol" 

kg 0,1100 1,000 0    

  Listwy przyścienne z drewna 

liściastego 

m 1,1600 1,000 0    

  Deski posadzkowe z drewna typu 

"Bar" 

m2 1,0400 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0211 1,000 0    

  Wyciąg m-g 0,0093 1,000 0    

  obmiar:      142,70  
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  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

104 KNR 2-02 

1118-01-050 

Posadzki płytkowe z kamieni 

sztucznych układanych na klej - 

przygotowanie podłoża (B.I.nr 
8/96) 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,2192 1,000 0    

  Materiały:        

  Zaprawa klejowa sucha do płytek 

ceramiczny 

kg 4,7500 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0093 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0001 1,000 0    

  obmiar:      18,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

105 KNR 2-02 

1118-07-050 

Posadzki płytkowe z kamieni 

sztucznych, o wymiarach 20x20 
cm układanych na klej metodą 

kombinowaną (B.I.nr 8/96) 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,3626 1,000 0    

  Materiały:        

  Płytki podłogowe terakotowe 

nieszkliwione 

m2 1,0200 1,000 0    

  Zaprawa klejowa sucha do płytek 

ceramiczny 

kg 5,2000 1,000 0    

  Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,6000 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0303 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0230 1,000 0    

  obmiar:      18,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

106 KNR 2-02 

1120-01-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni 
sztucznych na klej, o wymiarach 

20x20 - cokolik 10 cm z 

przecinaniem 

płytek.Przygotowanie podłoża 
(B.I.nr 8/96) 

Krotność = 1,00 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,0303 1,000 0    

  Materiały:        

  Zaprawa klejowa sucha do płytek 

ceramiczny 

kg 0,4800 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0010 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0001 1,000 0    

  obmiar:      24,46  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
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  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

107 KNR 2-02 

1120-03-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni 

sztucznych na klej, o wymiarach 

20x20 - cokolik 10 cm z 

przecinaniem płytek,układane na 

klej metodą kombinowaną (B.I.nr 
8/96) 

Krotność = 1,00 
 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,5296 1,000 0    

  Materiały:        

  Płytki podłogowe terakotowe 

nieszkliwione 

m2 0,1035 1,000 0    

  Zaprawa klejowa sucha do płytek 

ceramiczny 

kg 0,5200 1,000 0    

  Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,1200 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0035 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0020 1,000 0    

  obmiar:      24,46  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

9  Wykończenie w poziomie 

parteru 

 

       

108 KNR 4-01 

0336-01-040 

Rozkucie istniejących pęknięć 

Krotność = 1,00 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,6400 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      20,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

109 KNR 4-01 

0207-01-040 

Analogia.Zabetonowanie 
maxrestem bruzd  w  ścianach bez 

deskowań i stemplowań 

Krotność = 1,00 
 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,1700 1,000 0    

  Materiały:        

  Woda m3 0,0040 1,000 0    

  Zaprawa maxrest kg 2,0000 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Żuraw okienny przenośny m-g 0,0900 1,000 0    

  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 

m-g 0,0200 1,000 0    

  obmiar:      20,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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110 KNNR 3 

0601-020-050 

Odbicie tynków z zaprawy  

cementowo-wapiennej, na 

ścianach płaskich,    
Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,5100 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      20,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

111 KNNR 3 

0604-01010-

050 

Uzupełnienie tynków zwykłych 

zewnętrznych kategorii III z 
zaprawy cementowo-wapiennej z 

wapnem suchogaszonym,o 
powierzchni do 5 m2.  

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,3100 1,000 0    

  Materiały:        

  Cement portlandzki "25" z 

dodatkami 

t 0,0040 1,000 0    

  Wapno suchogaszone t 0,0060 1,000 0    

  Piaski do zapraw budowlanych - 

naturalne 

m3 0,0230 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  obmiar:      20,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

112 KNR 4-01 

0711-02-050 

Uzupeł.tynków 
wewn.kat.III,zaprawa cem-

wap./wap.gasz/na ścianach 

płaskich,słupach prostokąt.na 

podłożu z 

cegły,pustakówceram.gazo-I 
pianobet.jedno miejsce-2m2 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,2900 1,000 0    

  Materiały:        

  Piasek do zapraw m3 0,0266 1,000 0    

  Cement portlandzki "25" z 

dodatkami 

t 0,0052 1,000 0    

  Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0048 1,000 0    

  Woda m3 0,0067 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0500 1,000 0    

  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 

m-g 0,0400 1,000 0    

  obmiar:      133,04  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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113 KNR 2-02 

0829-01-050 

Licowanie ścian płytkami na 

klej.Przygotowanie podłoża 

(B.I.nr 8/96) 
Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,3033 1,000 0    

  Materiały:        

  Zaprawa klejowa sucha do płytek 

ceramiczny 

kg 4,7500 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0072 1,000 0    

  obmiar:      56,80  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

114 KNR 2-02 

0829-07-050 

Licowanie ścian płytkami o 

wymiarach 20x20 cm,na klej 
metodą kombinowaną (B.I.nr 

8/96) 
Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,5797 1,000 0    

  Materiały:        

  Płytki ceramiczne lub terakotowe m2 1,0200 1,000 0    

  Zaprawa klejowa sucha do płytek 

ceramiczny 

kg 5,2000 1,000 0    

  Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,6000 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0295 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0275 1,000 0    

  obmiar:      56,80  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

115 KNR 4-01 

0322-01-020 

Obsadzenie wsporników 

pochwytów dla osób 
niepełnosprawnych - 4 kpl 

Krotność = 1,00 
 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,7500 1,000 0    

  Materiały:        

  pochwyt kątowy naścienny stały 

do wc 

szt 0,2500 1,000 0    

  pochwyt podnoszony do wc szt 0,2500 1,000 0    

  pochwyt umywalkowy 

podnoszony 

szt 0,5000 1,000 0    

  Piasek do zapraw m3 0,0020 1,000 0    

  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 

kg 0,8600 1,000 0    

  Woda m3 0,0010 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  obmiar:      4,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2009.30) 

Licencja:  

str 42 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

116 KNR 2-02 

0815-04-050 

Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na 

ścianach z elementów 

prefabrykowanych i betonów 
wylewanych. 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,5093 1,000 0    

  Materiały:        

  Narożniki stalowe ze stali kątowej szt 0,0430 1,000 0    

  Gips budowlany kg 1,5000 1,000 0    

  Gips budowlany, szpachlowy kg 2,5000 1,000 0    

  Woda m3 0,0027 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0043 1,000 0    

  Wyciąg m-g 0,0029 1,000 0    

  obmiar:      146,94  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

117 KNR 4-01 

0819-15-050 

Rozebranie wykładziny ściennej z 

płytek 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,3800 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      11,62  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

118 KNR 4-01 

0811-07-050 

Rozebranie posadzki z płytek na 

zaprawie cementowej 
Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,9200 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      171,30  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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119 KNR 2-02W 

1105-01-050 

Warstwa niwelacyjno-

wyrównawcza cementowa 

(jastrych cementowy cienko-
warstwowy,sucha mieszanka) o 

grubości 2 mm,zatartana gładko 

Charakterystyka Robót:  Tablica: 

1105 

 1.Oczyszczenie i zagruntowanie 

podłoża 
 2.Zagruntowanie podłoża 

mlekiem cementowym 

 3.Powlekanie gruntem 
dyspersyjnym o działaniu 

wgłębnym 
  

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,1630 1,000 0    

  Materiały:        

  Jastrych cem.cienko warstwowy 

sucha miesz. 

kg 3,2000 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0024 1,000 0    

  Środek transportowy (1) m-g 0,0017 1,000 0    

  obmiar:      171,30  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

120 KNR 2-02W 

1105-02-050 

Pogrubienie warstwy 

wyrównawczej i wygładzającej o 1 
mm (jastrych cementowy cienko-

warstwowy,sucha mieszanka) 

Charakterystyka Robót:  Tablica: 

1105 

 1.Oczyszczenie i zagruntowanie 
podłoża 

 2.Zagruntowanie podłoża 
mlekiem cementowym 

 3.Powlekanie gruntem 

dyspersyjnym o działaniu 

wgłębnym 

  
Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,0998 1,000 0    

  Materiały:        

  Jastrych cem.cienko warstwowy 

sucha miesz. 

kg 1,2800 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0014 1,000 0    

  Środek transportowy (1) m-g 0,0010 1,000 0    

  obmiar:      171,30  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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121 KNR 2-02 

1118-01-050 

Posadzki płytkowe z kamieni 

sztucznych układanych na klej - 

przygotowanie podłoża (B.I.nr 
8/96) 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,2192 1,000 0    

  Materiały:        

  Zaprawa klejowa sucha do płytek 

ceramiczny 

kg 4,7500 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0093 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0001 1,000 0    

  obmiar:      171,30  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

122 KNR 2-02 

1118-07-050 

Posadzki płytkowe z kamieni 

sztucznych, o wymiarach 20x20 
cm układanych na klej metodą 

kombinowaną (B.I.nr 8/96) 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,3626 1,000 0    

  Materiały:        

  Płytki podłogowe terakotowe 

nieszkliwione 

m2 1,0200 1,000 0    

  Zaprawa klejowa sucha do płytek 

ceramiczny 

kg 5,2000 1,000 0    

  Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,6000 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0303 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0230 1,000 0    

  obmiar:      171,30  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

123 KNR 2-02 

1120-01-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni 
sztucznych na klej, o wymiarach 

20x20 - cokolik 10 cm z 

przecinaniem 

płytek.Przygotowanie podłoża 

(B.I.nr 8/96) 
Krotność = 1,00 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,0303 1,000 0    

  Materiały:        

  Zaprawa klejowa sucha do płytek 

ceramiczny 

kg 0,4800 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0010 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0001 1,000 0    

  obmiar:      164,82  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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124 KNR 2-02 

1120-03-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni 

sztucznych na klej, o wymiarach 

20x20 - cokolik 10 cm z 
przecinaniem płytek,układane na 

klej metodą kombinowaną (B.I.nr 
8/96) 

Krotność = 1,00 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,5296 1,000 0    

  Materiały:        

  Płytki podłogowe terakotowe 

nieszkliwione 

m2 0,1035 1,000 0    

  Zaprawa klejowa sucha do płytek 

ceramiczny 

kg 0,5200 1,000 0    

  Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,1200 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0035 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0020 1,000 0    

  obmiar:      164,82  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

125 KNR 2-02 

1505-03-050 

Dwukrotne malowanie z 

gruntowaniem,podłoży gipsowych 
farbą emulsyjną "Polinit".  

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,1756 1,000 0    

  Materiały:        

  Farba emulsyjna "Polinit" dm3 0,2760 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0003 1,000 0    

  obmiar:      422,40  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

126 KNR 4-01 

1204-08-050 

Przygotowanie powierzchni 

starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności 

(sfalowań) 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,0950 1,000 0    

  Materiały:        

  Gips budowlany, szpachlowy kg 0,3000 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  obmiar:      422,40  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
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10  Elewacja 

 

       

127 KNR 4-01 

0336-01-040 

Rozkucie istniejących pęknięć 

Krotność = 1,00 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,6400 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      30,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

128 KNR 4-01 

0207-01-040 

Analogia.Zabetonowanie 

maxrestem bruzd  w  ścianach bez 
deskowań i stemplowań 

Krotność = 1,00 
 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,1700 1,000 0    

  Materiały:        

  Woda m3 0,0040 1,000 0    

  Zaprawa maxrest kg 2,0000 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Żuraw okienny przenośny m-g 0,0900 1,000 0    

  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 

m-g 0,0200 1,000 0    

  obmiar:      30,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

129 KNNR 3 

0601-020-050 

Odbicie tynków z zaprawy  
cementowo-wapiennej, na 

ścianach płaskich,    

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,5100 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      20,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

130 KNNR 3 

0604-01010-

050 

Uzupełnienie tynków zwykłych 

zewnętrznych kategorii III z 

zaprawy cementowo-wapiennej z 

wapnem suchogaszonym,o 

powierzchni do 5 m2.  
Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,3100 1,000 0    

  Materiały:        

  Cement portlandzki "25" z 

dodatkami 

t 0,0040 1,000 0    

  Wapno suchogaszone t 0,0060 1,000 0    

  Piaski do zapraw budowlanych - 

naturalne 

m3 0,0230 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  obmiar:      20,00  

  Koszty bezpośrednie:        
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  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

131 KNR 00-17 

2608-01-050 

Przygotowanie starego podłoża 

pod docieplenie metodą lekką - 

mokrą poprzez oczyszczenie 

mechaniczne i zmycie 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,2720 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      211,40  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

132 KNR 4-01 

1204-04-050 

Dwukrotne malowanie 
elewacji,betonu farbami 

emulsyjnymi 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,1590 1,000 0    

  Materiały:        

  Farba emulsyjna "Polinit" dm3 0,3470 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  obmiar:      211,40  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

133 KNR 4-01 

0731-01-050 

Uzupełnienie tynków szlachetnych 
cyklinowanych /wap.gaszone/na 

ścianach 

płaskich,loggiach,balkonach,such

e mieszanki śred.I 
drobnoziarniste,w jednym miej.-1 

m2 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,8000 1,000 0    

  Materiały:        

  Piasek do zapraw m3 0,0009 1,000 0    

  Cement portlandzki "25" z 

dodatkami 

t 0,0002 1,000 0    

  Sucha mieszanka tynkarska na 

spoiwach mine 

kg 23,1000 1,000 0    

  Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0002 1,000 0    

  Woda m3 0,0004 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0200 1,000 0    

  obmiar:      10,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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134 KNR 2-02 

1604-01-050 

Rusztowania zewnętrzne rurowe o 

wysokości do 10 m. 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,5482 1,000 0    

  Materiały:        

  Drut stalowy okrągły miękki 

śred.2,0-6,0mm 

kg 0,0090 1,000 0    

  Haki do muru kg 0,0120 1,000 0    

  Bale iglaste obrzynane gr.50-100 

mm,kl.II 

m3 0,00003 1,000 0    

  Deski iglaste obrzynane gr.19-25 

mm,kl.II 

m3 0,00018 1,000 0    

  Deski iglaste obrzynane gr.19-25 

mm,kl.III 

m3 0,00002 1,000 0    

  Płyty pomostowe komunikacyjne 

długie 

m2 0,0004 1,000 0    

  Płyty pomostowe komunikacyjne 

krótkie 

m2 0,0002 1,000 0    

  Płyty pomostowe robocze m2 0,0141 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Rusztowania rurowe pow.100 m2 m-g 0,1560 1,000 0    

  obmiar:      59,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
          

11  Podjazd dla osób 

niepełnosprawnych i okładzniny 

schodów zewnetrznych 

 

       

135 KNR 4-01 

0819-01-020 

Analogia. Wymiana płytek 

schodowych 

Krotność = 1,00 

 

szt       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,1900 1,000 0    

  Materiały:        

  Cement portlandzki "25" z 

dodatkami 

t 0,00021 1,000 0    

  Płytki schodowe szt 0,0250 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  obmiar:      5,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

136 KNR 4-01 

0349-02-060 

Rozebranie ścian,filarów,kolumn 

wykonanych z cegieł na zaprawie 

cementowo-wapiennej 
Krotność = 1,00 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 7,2700 1,000 0    

  Materiały:        

  Sprzęt:        

  obmiar:      0,11  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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137 KNR 4-01 

0201-02-050 

Deskowanie konstrukcji betonowej 

lub żelbetowej ław 

fundamentowych 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,3400 1,000 0    

  Materiały:        

  Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 0,0500 1,000 0    

  Deski iglaste obrzynane gr.19-25 

mm,kl.III 

m3 0,0070 1,000 0    

  Deski iglaste obrzynane gr.25-45 

mm,kl.III 

m3 0,0040 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  obmiar:      0,70  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

138 KNR 4-01 

0203-01-060 

Uzupełnienie elementów 

konstrukcyjnych niezbrojonych z 
betonu monolitycznego ław i stóp 

fundamentowych 

Krotność = 1,00 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 5,9300 1,000 0    

  Materiały:        

  beton z kruszywa naturalnego m3 1,0150 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  obmiar:      0,20  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

139 KNR 2-02 

0604-0101-

050 

Izolacje przeciwwilgociowe 

dwoma warstwami papy asfalt.na 

tekturze na lepiku na gorąco,ław 

fundamentowych murowanych z 

wyrównaniem zaprawą.Roztwór 
asfaltowy 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,6662 1,000 0    

  Materiały:        

  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy 

na gorąco 

kg 3,0000 1,000 0    

  Papa asfaltowa na tekturze 

izolacyjna 

m2 2,3000 1,000 0    

  Roztwory asfaltowe kg 0,3000 1,000 0    

  Zaprawa cementowo-wapienna M 

2 

m3 0,0212 1,000 0    

  Drewno opałowe kg 4,5000 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0136 1,000 0    

  obmiar:      4,42  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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140 KNR 2-02 

0101-02-060 

Fundamenty z cegieł na zaprawie 

cementowej. 

Krotność = 1,00 
 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 6,8400 1,000 0    

  Materiały:        

  Cegły budowlane ceramiczne, 

pełne 25x12x6, 

szt 388,0000 1,000 0    

  Zaprawa m3 0,2700 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  obmiar:      0,21  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

141 KNR 4-01 

0714-01-050 

Tynki wewnętrzne zwykłe 
kat.I/cementowe/wykonane 

ręcznie,podłoże z cegły,pustaków  
Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,3400 1,000 0    

  Materiały:        

  Piasek do zapraw m3 0,0121 1,000 0    

  Cement portlandzki "25" z 

dodatkami 

t 0,0025 1,000 0    

  Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0020 1,000 0    

  Woda m3 0,0028 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0200 1,000 0    

  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 

m-g 0,0200 1,000 0    

  obmiar:      1,53  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

142 KNR 2-02 

1101-0702-

060 

Podkłady na podłożu gruntowym z 

ubitych materiałów,z piasku z 
zagęszczeniem 

Krotność = 1,00 
 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 4,3200 1,000 0    

  Materiały:        

  Piasek do zapraw m3 1,0800 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  obmiar:      1,02  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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143 KNR 4-01 

0201-08-050 

Deskowanie konstrukcji betonowej 

lub żelbetowej schodów prostych 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 3,0700 1,000 0    

  Materiały:        

  Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 0,0200 1,000 0    

  Deski iglaste obrzynane gr.19-25 

mm,kl.III 

m3 0,0240 1,000 0    

  Deski iglaste obrzynane gr.25-45 

mm,kl.III 

m3 0,0060 1,000 0    

  Drewno okrągłe iglaste n/stemple 

budowlane 

m3 0,0020 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  obmiar:      0,20  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

144 KNR 4-01 

0203-10-060 

Uzupełnienie elementów 
konstrukcyjnych zbrojonych z 

betonu monolitycznego schodów 
prostych B25 

Krotność = 1,00 

 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 7,3000 1,000 0    

  Materiały:        

  beton z kruszywa naturalnego m3 1,0200 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 2,0800 1,000 0    

  obmiar:      0,61  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

145 KNR 4-01 

0202-0301-

033 

Przygotowanie i montaż zbrojenia 

z prętów żebrowanych o średnicy 

12 mm ( siatka prętów fi12 o 
oczkach 10/10 cm) 

Krotność = 1,00 
 

kg       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,0600 1,000 0    

  Materiały:        

  Pręty stalowe okrągłe żebrowane 

śr. 8-12mm 

kg 1,0200 1,000 0    

  Drut stalowy okrągły miękki kg 0,0200 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  obmiar:      100,00  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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146 KNR 2-02 U 

1134-01-050 

Gruntowanie powierzchni 

poziomych preparatami 

gruntującymi np."CERESIT 
CT17"  

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,0600 1,000 0    

  Materiały:        

  Impregnat CERESIT CT17 kg 0,5000 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0002 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0003 1,000 0    

  obmiar:      4,87  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

147 Wacetob 

KNR 202 

1105-01-050 

Warstwa IZOLACYJNA 
POWŁOKOWA np.CERESIT  

CR166 o grubości 2 mm  
Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,1630 1,000 0    

  Materiały:        

  POWŁOKA CERESIT CR166 kg 3,0000 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0024 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0017 1,000 0    

  obmiar:      4,87  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

148 KNR 2-02 

1118-01-050 

Posadzki płytkowe z kamieni 

sztucznych układanych na klej - 

przygotowanie podłoża (B.I.nr 

8/96) 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,2192 1,000 0    

  Materiały:        

  Zaprawa klejowa sucha do płytek 

ceramiczny 

kg 4,7500 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0093 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0001 1,000 0    

  obmiar:      4,42  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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149 KNR 2-02 

1118-08-050 

Posadzki płytkowe z kamieni 

sztucznych płytki gres 

antyposlizgowe, o wymiarach 
30x30 cm układanych na klej  

np.Ceresit CN17 spoina Ceresit 
Ce37 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,9521 1,000 0    

  Materiały:        

  Płytki podłogowe terakotowe 

nieszkliwione 

m2 1,0200 1,000 0    

  Zaprawa klejowa sucha do płytek 

ceramiczny 

kg 4,7500 1,000 0    

  Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4000 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0315 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0270 1,000 0    

  obmiar:      4,42  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

150 KNR 2-02 

1120-01-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni 

sztucznych na klej, o wymiarach 
20x20 - cokolik 10 cm z 

przecinaniem 
płytek.Przygotowanie podłoża 

(B.I.nr 8/96) 
Krotność = 1,00 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,0303 1,000 0    

  Materiały:        

  Zaprawa klejowa sucha do płytek 

ceramiczny 

kg 0,4800 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0010 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0001 1,000 0    

  obmiar:      3,40  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

151 KNR 2-02 

1120-03-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni 

sztucznych na klej, o wymiarach 
20x20 - cokolik 10 cm z 

przecinaniem płytek,układane na 
klej metodą kombinowaną CM17, 

spoina CE37 

Krotność = 1,00 

 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,5296 1,000 0    

  Materiały:        

  Płytki podłogowe terakotowe 

nieszkliwione 

m2 0,1035 1,000 0    

  Zaprawa klejowa sucha do płytek 

ceramiczny 

kg 0,5200 1,000 0    

  Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,1200 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0035 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0020 1,000 0    

  obmiar:      3,40  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       
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  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

152 KNR 2-02 

0829-01-050 

Licowanie ścian płytkami na 

klej.Przygotowanie podłoża 

(B.I.nr 8/96) 

Krotność = 1,00 

 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 0,3033 1,000 0    

  Materiały:        

  Zaprawa klejowa sucha do płytek 

ceramiczny 

kg 4,7500 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0072 1,000 0    

  obmiar:      0,77  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

153 KNR 2-02 

0829-03-050 

Licowanie ścian cokołu płytkami 

klinkierowymi o wymiarach na 
klej metodą kombinowaną CM17 

Krotność = 1,00 
 

m2       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 2,7155 1,000 0    

  Materiały:        

  Płytki ceramiczne lub terakotowe m2 1,0200 1,000 0    

  Zaprawa klejowa sucha do płytek 

ceramiczny 

kg 5,2000 1,000 0    

  Sucha zaprawa do spoinowania kg 1,2000 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Wyciąg m-g 0,0283 1,000 0    

  Środek transportowy m-g 0,0255 1,000 0    

  obmiar:      0,77  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

154 KNR 2-02 

1209-01-040 

Balustrady tarasowe z 

pochwytami stalowymi. ( montaż z 

malowaniem) - balustrady z 

odzysku. 

Krotność = 1,00 
 

m       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 1,9300 1,000 0    

  Materiały:        

  Balustrada stal.schodowa prosta z 

pochwyte 

kg 16,0000 1,000 0    

  Farba olejna do gruntowania 

og.stosowania 

dm3 0,0400 1,000 0    

  Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0400 1,000 0    

  Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0030 1,000 0    

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   0    

  Sprzęt:        

  Środek transportowy m-g 0,0100 1,000 0    

  Wyciąg m-g 0,0300 1,000 0    

  obmiar:      3,40  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
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  Razem element:        
          

12  Wywiezienie gruzu 

 

       

155 KNR 4-01 

0108-19-060 

Wywiezienie gruzu samochodami 

samowyładowczymi wg rodzaju 

rozbieranych konstrukcji 
żwirobetonowych i żelbetowych na 

odległość do 1 km - wraz z opłatą 
za składowanie lub utylizację 

Krotność = 1,00 
 

m3       

  Robocizna:        

   Robocizna łącznie r-g 2,1300 1,000 0    

  Materiały:        

  opłata za składowanie t 1,4000 1,000 0    

  Sprzęt:        

  Samochód samowyładowczy do 5 

t 

m-g 1,2300 1,000 0    

  obmiar:      38,47  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

156 KNR 4-01 

0108-20-060 

Wywiezienie gruzu samochodami 

samowyładowczymi wg rodzaju 
rozbieranych konstrukcji na każdy 

1 km, bez względu na 

rodzajkonstrukcji - do 10 km. 
Wykonawca jest obowiązany 

wywieźć odpady na własny koszt. 
Krotność = 1,00 

 

m3       

  Robocizna:        

   Materiały:        

  Sprzęt:        

  Samochód samowyładowczy do 5 

t 

m-g 0,0400 9,000 0    

  obmiar:      38,47  

  Koszty bezpośrednie:        

  Koszty zakupu: %       

  Koszty pośrednie:        

  Razem:        

  Zysk: %       

  Razem:        
                              

  Razem element:        
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Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Schody wewnętrzne 

Ilość r-g: 241,8756 

 

     

1. Rozbiórki stropu 
Ilość r-g: 97,6203 

 

     

2. Schody +płyta stropu 
Ilość r-g: 65,8121 

 

     

3. Rozbiórki pod belkę oporową schodów 
Ilość r-g: 12,0543 

 

     

4. Belka oporowa schodów 
Ilość r-g: 10,0985 

 

     

5. Wykończenie 
Ilość r-g: 56,2903 

 

     

2.  Konstrukcja dachu 
Ilość r-g: 266,5854 
 

     

1. Rozkucia i rozbiórki posadzki 
Ilość r-g: 17,5216 

 

     

2. Belki stalowe 
Ilość r-g: 79,4817 

 

     

3. Wstawnienie nowych elementów dachu 
Ilość r-g: 169,5820 

 

     

3.  Remont Nadproży  
Ilość r-g: 208,3347 

 

     

4.  Rozbiórki, wykucia, ścianki i 

zamurowania 
Ilość r-g: 178,1086 

 

     

5.  Remont stolarki okiennej i drzwiowej 
Ilość r-g: 187,2167 

 

     

6.  Remont pokrycia dachowego 
Ilość r-g: 280,6920 

 

     

7.  Scianki działowe poddasza 
Ilość r-g: 1 095,6545 

 

     

8.  Wykończenie poddasza 
Ilość r-g: 257,8263 

 

     

9.  Wykończenie w poziomie parteru 
Ilość r-g: 1 105,2083 
 

     

10.  Elewacja 
Ilość r-g: 202,1572 
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11.  Podjazd dla osób niepełnosprawnych i 

okładzniny schodów zewnetrznych 
Ilość r-g: 41,3664 

 

     

12.  Wywiezienie gruzu 
Ilość r-g: 81,9488 

 

     

 
 


