
Nr umowy 

1/2014 (PW – 549) 

Nr archiwalny 

6825/14 

Pkt prel.  
____ 

Stadium 

PB + PW 

WARSZAWA 
HYDROPROJEKT Sp. z o.o., ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa, tel. centr. +22 6354884,  

sekr. +22 6353890, Fax. +22 6350020, e-mail: biuro@hydroprojekt.com.pl, www.hydroprojekt.com.pl 

BIURO REGIONALNE  

WE WŁOCŁAWKU 

ul. Płocka 169, 87-800 Włocławek, tel./fax +54 2339160, +54 2339496 

e-mail: wloclawek@hydroprojekt.com.pl 

BIURO REGIONALNE 

W SOSNOWCU 

al. Mireckiego 22, 41-205 Sosnowiec, tel./fax +32 2911833, +32 2970262 

e-mail: sosnowiec@hydroprojekt.com.pl 

INWESTYCJA 

ZAGADNIENIE 

Rewitalizacja jeziora Cmentowo w m. Brześć Kujawski pow. włocławski  

dz. nr 109/1, 109/2, 73/16,74/2 obręb ewidencyjny 0002 m. Brześć Kujawski 2 

 
OBIEKT 

TEMAT 
KOD CPV 45242000-5 

CZĘŚĆ 

TOM 
 

SKŁADNIK  

OPRACOWANIA 
Opis techniczny + załączniki +  rysunki 

PROJEKTANCI 

Imię i nazwisko, uprawnienia Data Podpis 

techn. Ryszard Lach 
upr. bud. i proj. w zakresie bud. hydrotech. 

WBPP – AN – 8386 – 5/7/84 Wk 
 

mgr inż. Anna Musialik 
uprawniony hydrolog  świadectwo Nr 14/2004 

 

mgr inż. Paweł Gerba 

05.2014r. 

05.2014r. 

 

05.2014r. 

 

 

KOSZTORYSANT mgr Marek Sobczak 05.2014r.  

SPRAWDZIŁ 
mgr inż. Krzysztof Polak 

upr. bud. specj. konstr. - inż. w zakresie 
bud. hydrotechn. UAN-NB-8386-65/84 Wk 

05.2014r. 

 

 

WERYFIKOWAŁ  

KLAUZULA NR.............. 
   

KIEROWNIK PRACOWNI mgr inż. Krzysztof Polak 

 

05.2014r.  

GENERALNY PROJEKTANT    

BIURO KIERUJĄCE  

ZLECENIODAWCA  

INWESTOR 

Gmina Brześć Kujawski 
Plac Wł. Łokietka 1 

87 – 880 Brześć Kujawski  

NR EGZ. 

1 HYDROPROJEKT Sp. z o.o. oświadcza, że niniejsza praca projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz 

normami i zostaje wydana jako kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność HYDROPROJEKTU Sp. z o.o. i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim 

jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Zarządu Spółki z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych 



 

Umowa Nr 1/2014 (PW – 549) 
Rewitalizacja jeziora Cmentowo w m. Brześć Kujawski pow. włocławski dz. nr 
109/1, 109/2,74/2, 73/16 obręb ewidencyjny 0002 m. Brześć Kujawski 2 

2 

Nr arch.: 
6825/14 

 

SPIS TREŚCI 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA ................................................................................................................................... 4 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA ............................................................................................................................... 4 

3.  LOKALIZACJA INWESTYCJI ................................................................................................................................... 4 

4. WYKAZANIE CELOWOŚCI INWESTYCJI ............................................................................................................... 5 

5.  ZAGADNIENIA ŚRODOWISKOWE ......................................................................................................................... 5 

6.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE ......................................................................................................................... 5 

6.1.  Budowa geologiczna ........................................................................................................................................... 5 
6.2.  Warunki hydrogeologiczne ................................................................................................................................. 6 

7. WARUNKI HYDROLOGICZNE .................................................................................................................................. 6 

8. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE ................................................................................................................................. 7 

8.1.  Odmulenie jeziora Cmentowo w linii istniejącego zw. wody wraz  z jego rewitalizacją polegającą na 
udrożnieniu w części pokrytej trzcinowiskami ..................................................................................................... 7 

8.2.  Wykonanie plaży .................................................................................................................................................. 8 

8.3.  Pomost pływający ................................................................................................................................................. 8 

8.3.1. Trap dojściowy ............................................................................................................................................. 8 

8.3.2. Pomost widokowy ......................................................................................................................................... 9 

8.4.  Pale kotwiące ...................................................................................................................................................... 10 

8.5.  Wykonanie drewnianych schodów skarpowych ................................................................................................. 10 

8.6   Fontanna pływająca ............................................................................................................................................ 11 

8.7.  Ciąg spacerowy łączący ul. Hanki Sawickiej z ul. Archeologów ....................................................................... 12 
9. TECHNOLOGIA WYKONANIA................................................................................................................................ 13 

9.1. Odmulenie jeziora w linii istniejącego zw. wody wraz z jego rewitalizacją polegającą na udrożnieniu w części 
pokrytej trzcinowiskami ..................................................................................................................................... 13 

9.1.1. Prowadzeniu robót odmuleniowych w linii istniejącego zw. wody. ........................................................... 13 
9.1.2. Rewitalizacja części jeziora polegająca na jego udrożnieniu w części pokrytej trzcinowiskami. .............. 13 

9.1.3. Realizacja robót w rejonie projektowanej plaży i pomostu pływającego. .................................................. 13 
9.2. Wykonanie plaży ................................................................................................................................................ 14 

9.3. Wykonanie pali kotwiących ............................................................................................................................... 14 

9.4. Wykonanie pomostu pływającego ...................................................................................................................... 14 
9.5. Wykonanie drewnianych schodów skarpowych ................................................................................................. 14 

9.6. Wykonanie fontanny pływającej ........................................................................................................................ 14 
9.7. Ciąg spacerowy łączący plac budowy z ul. Hanki Sawickiej z ul. Archeologów .............................................. 15 

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( BIOZ ) .................................... 15 

10.1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego ............................................................................................ 15 

10.2. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ............ 15 

10.3.  Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych ..................... 16 
10.4. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót .... 17 

10.5. Plan bioz .............................................................................................................................................................. 17 
 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW  

Zał. nr 1 Notatka służbowa z dn. 08.05.2014 ustalająca zakres projektowanych robót. 

Zał. nr 2 Wyrys i wypisy z rejestru gruntów. 

Zał. nr 3 Decyzja Burmistrza Brześcia Kujawskiego Nr BI.6220.6.2014 z dnia 09.06.2014 

umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 



 

Umowa Nr 1/2014 (PW – 549) 
Rewitalizacja jeziora Cmentowo w m. Brześć Kujawski pow. włocławski dz. nr 
109/1, 109/2,74/2, 73/16 obręb ewidencyjny 0002 m. Brześć Kujawski 2 

3 

Nr arch.: 
6825/14 

 

Zał. nr 4 Decyzja Burmistrza Brześcia Kujawskiego Nr 6733.5.2014 z dnia 10.06.2014 o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Zał. nr 5 Oświadczenie projektanta. 

Zał. nr 6 Oświadczenie sprawdzającego. 

Zał. nr 7 Uprawnienia projektanta. 

Zał. nr 8 Zaświadczenie o przynależności projektanta do Kujawsko – Pomorskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

Zał. nr 9 Uprawnienia sprawdzającego. 

Zał. nr 10 Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do Kujawsko – Pomorskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

 

SPIS RYSUNKÓW 

    Nr rys.  Skala 

1.  Plan zagospodarowania terenu 1:1000 

2.  Inwentaryzacja terenowa P – 1 ÷ P - 8 1:100/1000 

3.  Inwentaryzacja terenowa P – 1 ÷ P – 8 z zakresem projektowanych robót 1:100/200 

4. Profil podłużny ciągu spacerowego 1:100/1000 

5. Przekrój konstrukcji ciągu spacerowego 1:25 

6. Pomost pływający – widok z góry 1 : 100  

7. Pomost pływający – przekroje 1:100/100; 1:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Umowa Nr 1/2014 (PW – 549) 
Rewitalizacja jeziora Cmentowo w m. Brześć Kujawski pow. włocławski dz. nr 
109/1, 109/2,74/2, 73/16 obręb ewidencyjny 0002 m. Brześć Kujawski 2 

4 

Nr arch.: 
6825/14 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
a) Umowa 

b) Mapa do celów projektowych 

c) Wyrys z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów 

d) Wizja w terenie oraz wykonane pomiary własne 

e) „Opinia hydrogeologiczna dla potrzeb rewitalizacji jeziora Cmentowo w m. Brześć 

Kujawski pow. włocławski ( dz. Nr 109/1, 109/2, 73/16, 74/2 ) wykonana przez Firmę 

„Geotest” 

f) Notatka służbowa ustalająca zakres projektowanych robót z dn. 8.05.2014 r. 

g) „Inwentaryzacja przyrodnicza rejonu projektowanej rewitalizacji zanikającego jeziora 

Cmentowo w Brześciu Kujawskim” Biuro Usług Ekologicznych i Leśnych „Quertus” 

h) Decyzja środowiskowa Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28.04.2014 r. 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pn.  

„ Rewitalizacja jeziora Cmentowo w m. Brześć Kujawski” polegającego na wykonaniu 

następujących elementów: 

-  odmulenie części istniejącego jeziora w obrębie aktualnego zw. wody o pow. F = 1,8 ha, 

-  udrożnienie łączące odmulone jezioro z projektowanym zagospodarowaniem terenu od strony 

dworca, 

-  pomost pływający, 

-  plaża, 

-  fontanna, 

-  ciąg spacerowy łączący ul. Hanki Sawickiej z ul. Archeologów. 

Zakres opracowania przedstawia się następująco : 

-  zagadnienia środowiskowe, 

-  warunki gruntowo – wodne, 

-  rozwiązania projektowe, 

-  technologia wykonania. 

3.  LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Brześć Kujawski obręb ewidencyjny 0002 Brześć 

Kujawski 2. 

Swoim zasięgiem obejmuje działki zestawione w tabeli poniżej. 
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Arkusz Nr działki Położenie Pow. ( ha ) Właściciel 

4 

4 

109  / 1 

109  / 2 

Brześć Kuj. 

Brześć Kuj. 

7.2746 

5.3755 

Gmina Brześć Kuj. 

Gmina Brześć Kuj. 

3 

3 

73 / 16 

74 / 2 

Brześć Kuj. 

Brześć Kuj. 

0, 1392 

0,7727 

Miasto i Gmina Brześć Kuj. 

Miasto i Gmina Brześć Kuj. 

4. WYKAZANIE CELOWO ŚCI INWESTYCJI 

Plan rewitalizacji jeziora Cmentowo w Brześciu Kujawskim przewiduje zahamowanie sukcesji 

roślinnej. Sukcesja ta polega na stopniowym zmniejszaniu się powierzchni otwartej wody jeziora 

i rozszerzaniu pasa trzcinowisk. 

Wykonana inwestycja przyczyni się nie tylko do rewitalizacji ekologicznej funkcji jeziora 

Cmentowo, ale również do stworzenia możliwości rekreacji dla mieszkańców Brześcia 

Kujawskiego i sąsiednich miejscowości. Służyć temu będzie wykonanie plaży i pomostu 

pływającego oraz udrożnienia we fragmencie pasa nadbrzeżnych trzcinowisk. 

Projektowany ciąg spacerowy u podnóża przyległej skarpy wzdłuż linii brzegowej jeziora 

Cmentowo łączący ul. Hanki Sawickiej z ul. Archeologów pozwoli w sposób nie ingerujący w 

środowisko przyrodnicze na obserwację flory i fauny jeziora oraz jego otoczenia. Wykonany 

ciąg spacerowy skomunikuje rejon ul. Archeologów z centralną częścią miasta.  

5.  ZAGADNIENIA ŚRODOWISKOWE 

Dla przedmiotowego zadania wystąpiono o wydanie decyzji środowiskowej, która była 

opiniowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Powiatowy 

Inspektorat Sanitarny we Włocławku. W sprawie ww. przedsięwzięcia została wydana decyzja 

Burmistrza Brześcia Kujawskiego, umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

6.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 

6.1.  Budowa geologiczna 

Budowa geologiczna przedmiotowego terenu została określona przez szereg opracowań 

realizowanych na tym terenie w latach poprzednich. 

Dla potrzeb niniejszego opracowania podłoże gruntowe badanego terenu rozpoznano za 

pomocą wierceń o głębokości 4-6 m p.p.t. 

Wykonano w terenie 7 otworów geologicznych i stwierdzono, że budują je osady 

czwartorzędowe ( plejstoceńskie i holoceńskie ). 
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Plejstocen 

 Spągową część rozpoznanego profilu podłoża budują lodowcowe gliny zwałowe 

zlodowacenia bałtyckiego wykształcone litologicznie jako gliny piaszczyste i   zastoiskowe 

gliny pylaste. Strop tych osadów występuje na głębokości od 1,7 do 5,0 mppt tj. na rzędnych 

73,4 – 69,6 mnpm. Do głębokości 6mppt osady te nie zostały przewiercone.  

Lokalnie na osadach spoistych występuje nieciągła warstwa osadów piaszczystych 

nieznacznej miąższości (otwór nr 7). 

Holocen 

Holocen na dokumentowanym terenie,  w obszarze zbiornika wodnego  reprezentowany jest 

przez warstwę osadów organicznych wykształconych w postaci torfu i namułu gliniastego o 

łącznej miąższości 1,7-5,0 m. Bezpośrednio na osadach gliniastych zalega warstwa namułu 

osiągająca miąższość do 2,4 m, na nich występuje warstwa torfu o miąższości 0,8-3,1 m. 

6.2.  Warunki hydrogeologiczne 

Poziom wodonośny stanowią wody gruntowe. Jest on związany z piaszczystymi 

przewarstwieniami oraz lokalnymi spiaszczeniami w stropowych partiach osadów spoistych 

i przypowierzchniowych piasków. Wody gruntowe pozostają w kontakcie hydraulicznym  

z wodami w jeziorze w stosunku do których mają charakter zasilający , 

Jezioro Cmentowo jest zasilane jedynie wodami powierzchniowymi oraz podziemnymi 

dopływającymi od strony południowej. Stan wód w jeziorze jest uzależniony od pory roku 

oraz jego charakterystyki (czy jest to rok mokry czy suchy). 

W trakcie realizowanych pomiarów w terenie przez DHV Hydroprojekt w dniu 03.02.2014 

rzędna zw. w. wynosiła 74,59 m npm. 

7. WARUNKI HYDROLOGICZNE 

Dla jeziora Cmentowo brak jest opracowań określających jego charakterystyczne rzędne tj. 

wody minimalne i maksymalne. Jest to jezioro bezodpływowe. Dla potrzeb prac projektowych 

przyjęto zw. wody z dnia pomiarów tj. 74,59 m npm. Według oświadczenia mieszkańców taki 

stan wody można uznać jako charakterystyczny dla tego jeziora.  

Planowane częściowe odmulenie jeziora oraz wykonanie udrożnienia polegające na 

przemieszczaniu osadów organicznych nie zmieni istniejących stosunków wodnych, a więc nie 

należy się spodziewać zmian stanu zwierciadła wody. Jako materiał wyjściowy dla potrzeb 

prac projektowych wykonano własne pomiary terenowe ( rys. nr 2 ). 
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8. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Podstawą przyjętych rozwiązań projektowych są : 

-  wykonane własne pomiary terenowe w ilości 8 przekrojów poprzecznych jez. Cmentowo, w 

oparciu o dostarczoną przez Zamawiającego mapę do celów projektowych ( rys. nr 1), 

-  wykonana opinia hydrologiczna przez firmę Geotest Andrzej Swat polegająca na wykonaniu 

7 sondowań  dna obrazujących jego układ morfologiczny  

    w rejonie projektowanych robót na przekrojach wykonanych przez DHV Hydroprojekt, 

- notatka służbowa, spisana w dniu 08.05.2014r. w Brześciu Kujawskim pomiędzy 

przedstawicielami Inwestora t.j. Urzędem Gminy Brześć Kujawski a DHV Hydroprojekt 

Biuro Regionalne we Włocławku (zał. nr 1). 

     Obejmuje ona: 

• zaprojektowane odmulenie jeziora Cmentowo w linii istniejącego zw. wody wraz  

z jego rewitalizacją, polegającą na udrożnieniu w części pokrytej trzcinowiskami, 

• wykonaniu plaży, 

• pomostu pływającego, 

• drewnianych schodów skarpowych, 

• zaprojektowaniu lokalizacji fontanny pływającej. 

• zaprojektowaniu ciągu spacerowego w obrzeżach betonowych łączących ul. Hanki 

Sawickiej z ul. Archeologów. 

8.1.  Odmulenie jeziora Cmentowo w linii istniejącego zw. wody wraz  z jego rewitalizacją 

polegającą na udrożnieniu w części pokrytej trzcinowiskami 

Realizację tych robót można podzielić na 3 etapy. 

8.1.1. Prowadzenie robót odmuleniowych w linii istniejącego zw. wody przewidziano na 

odcinku pomiędzy przekrojami P-5 ÷ P-8 ( patrz plan zagospodarowania terenu rys. nr 

1 oraz w/w przekroje poprzeczne ). Zakresem działania objęto powierzchnię jeziora 

ok. 1,8 ha. Wydobywany urobek stanowić będą torfy ( patrz opinia hydrologiczna 

otwór nr 6 ) zalegające dno jeziora warstwą ~ 3,0 m. 

Kubaturę wydobywanych z jeziora namułów za pomocą pogłębiarki ssąco – 

refulującej oszacowano na 16017,0 m3. 

Po przeprowadzonych pracach odmuleniowych konieczne jest przeprowadzenie 

pomiarów weryfikujących skuteczność wykonanych robót. Pomiary wykonać w 

przekrojach według lokalizacji na planie zagospodarowania terenu rys. nr 1. 
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8.1.2.Rewitalizację części jeziora polegającą na jego udrożnieniu w części pokrytej 

trzcinowiskami należy realizować za pomocą koparki z pontonu pływającego. 

Kubaturę w/w robót oszacowano na 17055 m3, a wydobyty urobek wbudować w 

nasyp wzdłuż projektowanego kanału udrażniającego jezioro. 

8.1.3. j.w. w rejonie projektowanej plaży i pomostu pływającego. 

Wydobyty z tego terenu urobek zgodnie z życzeniem Zamawiającego odwieziony 

zostanie na miejscowe wysypisko i zagospodarowany dla potrzeb jego rekultywacji.  

Jego kubaturę określono na 3225,0 m3. 

Dla potrzeb transportu urobku z wykopu, sprzętu realizującego w/w roboty, montażu 

pomostu pływającego, przewidziano wykonanie tymczasowej drogi technologicznej z 

płyt MON wraz z placem manewrowym, łączącej place budowy z ul. Hanki Sawickiej 

po osi istniejącej ścieżki rowerowej i ciągu pieszego. 

Powierzchnia drogi tymczasowej – 420,0 m2. 

8.2.  Wykonanie plaży 

Rozwiązania projektowe plaży przedstawiono na rys. nr 3 ( przekrój nr 3 ). 

Wyprofilowany w tym rejonie wykop zgodnie z pkt. 8.1.3 uzupełnić 50 cm warstwą 

piaskowo - żwirową. Jego kubaturę określono na 700,0 m3.   

Teren pomiędzy projektowaną plażą a podnóżem istniejącej ścieżki spacerowej 

uporządkować poprzez wymianę gruntu warstwą 20 cm, stanowiącą nasyp niekontrolowany. 

Jego kubaturę określono na 139,0 m3.  

W/w grunt wywieść na miejscowe wysypisko a powstały ubytek uzupełnić gruntem z 

wykopu i obsiać trawą. 

8.3.  Pomost pływający 

Pomost pływający zlokalizowano przy ulicy Hanki Sawickiej, w sąsiedztwie dworca 

autobusowego w miejscowości Brześć Kujawski. 

Projektowany pomost pływający składać się będzie z dwóch elementów: 

• trap dojściowy, 

• pomost rekreacyjny. 

8.3.1. Trap dojściowy 

Komunikację między pomostem widokowym a lądem (brzegiem stałym) zapewnia trap 

dojściowy o długości 6,0m i szerokości 1,5m. Projektowany trap jest konstrukcją      

stalowo-drewnianą. Deski sosnowe o wymiarach 28x120x1500mm, impregnowane 

ciśnieniowo, strugane, rowkowane, ułożone na prowadnicach stalowych zabezpieczonych 

antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Deski należy tak zabezpieczyć, aby były 



 

Umowa Nr 1/2014 (PW – 549) 
Rewitalizacja jeziora Cmentowo w m. Brześć Kujawski pow. włocławski dz. nr 
109/1, 109/2,74/2, 73/16 obręb ewidencyjny 0002 m. Brześć Kujawski 2 

9 

Nr arch.: 
6825/14 

 

odporne na warunki atmosferyczne. W celu bezpieczeństwa należy zamontować obustronne 

barierki ochronne wykonane z drewna, wysokości minimum 1,30m. 

Uwzględniając zmienność poziomu zwierciadła wody w stosunku do istniejącego brzegu 

oraz możliwość przemieszczania się elementów pomostów rekreacyjnym tylko w 

płaszczyźnie pionowej konieczne jest przyjęcie trwałych połączeń przegubowych trapu 

dojściowego z konstrukcją. Trap od stron brzegu należy oprzeć na poprzecznej rurze 

stalowej umożliwiając przesuw i obrót elementu. Poprzeczkę należy sztywno połączyć z 

palami rurowymi o średnicy ø 63,3/4mm i długości 10,0m ze stali S355J2W. Drugi koniec 

trapu będzie mieć możliwość obrotu przez zastosowanie zawiasów stalowych połączonych z 

pomostem. 

W dobrze widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjną o dopuszczalnym 

obciążeniu trapu. 

8.3.2. Pomost widokowy 

Pomost widokowy wykonany będzie z dwóch sztuk prefabrykowanych pontonów 

pływających, składających się drewnianego pokładu połączonego sztywno z żelbetowymi 

pływakami o wymiarach w rzucie 13,0x2,40m i 8,0x2,40m. Wyporność pontonów powinna 

zapewniać bezpieczne przeniesienie obciążeń stałych od ciężarów własnych konstrukcji 

pontonów, itp., użytkowych i klimatycznych we wszystkich możliwych 

najniekorzystniejszych kombinacjach obciążenia. Dopuszczalne obciążenie użytkowe 

wynosi 5 kN/m2. W dobrze widocznych miejscach należy umieścić tablice informacyjne o 

dopuszczalnym obciążeniu. 

Wolna burta pontonów powinna wynosić 0,50m. 

Pontony na wodzie zakotwiczone zostaną w wymaganej pozycji za pomocą pięciu pali 

cumowniczych. Zasadniczym elementem łączącym ponton z palami są prowadnice (obejmy) 

zamontowane do boku pomostu umożliwiające swobodne przesuwanie się prowadnic po 

palach (zmiany poziomu zwierciadła wody). Obejmy łączące należy dobrać zgodnie z 

systemem producenta wybranych pomostów. 

Projektuje się pomosty rekreacyjne o powierzchni (bez trapu) 50,40m2 z pływaków 

siatkobetonowych wykonanych z hydrotechnicznego betonu C35/45 na których zostanie 

ułożony pokład z desek drewnianych. Projektuje się deski sosnowe o wymiarach 

28x120x240mm, impregnowane ciśnieniowo, strugane, rowkowane, ułożone na 

prowadnicach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. 

Deski należy tak zabezpieczyć, aby były odporne na warunki atmosferyczne. Wzdłuż 
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krawędzi od strony fontany pływającej należy zamontować barierki ochronne z drewna 

wysokości minimum 1,30m, a od strony plaży półkę kajakowa umożliwiającą bezpieczne 

zejście do jednostki pływającej (np. kajak, rower wodny). Pomost zostanie wyposażone w 

knagi cumownicze (sztuk 5) oraz w stanowisko ratownicze (sztuk 1) i drabinki ratowniczą 

(sztuk 1). 

8.4.  Pale kotwiące 

W celu cumowania pomostu pływającej zaprojektowano 5 sztuk pali cumowniczych jako 

pale rurowe o średnicy ø 101,6/4mm i długości 10,0m ze stali S355J2W, wypełnionych 

piaskiem. Górny odcinek pali, na długości około 0,5m należy wypełnić betonem 

hydrotechnicznym BH-20. Rzędne głowicy pali wynoszą 75,50m n.p.m. – 1,0 m powyżej 

rzędnej zwierciadła wody. 

Lokalizację pali cumowniczych i ich rozstaw przedstawiono na rysunkach nr 1 i nr 6.  

8.5.  Wykonanie drewnianych schodów skarpowych 

Istniejąca plaża wraz z pomostem pływającym zlokalizowana jest w bezpośrednim 

sąsiedztwie istniejącej ścieżki rowerowej i ciągu pieszego. Aby zapobiec dewastacji 

istniejącej ścieżki i skomunikować ją z projektowaną infrastrukturą za celowe uznano 

wykonanie schodów skarpowych ( ekologicznych ).  

Należy wykonać schody bez podbudowy, w postaci drewnianej konstrukcji tj. belek  

i podstopnic, a stopnice wypełnić mieszanką glinowo – żwirowo – cementową i 

odpowiednio dogęścić – skład mieszanki wg Specyfikacji Technicznej. Jako typowe 

przyjęto 3 szt. schodów o dł. 7,0 cm i szer. 2,0 cm wraz z obustronną balustradą drewnianą 

wys. 1,10 m zamocowaną do skarpy, po uprzednim ich zaimpregnowaniu. 

Ich lokalizację przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys. nr 1. 

Widok istniejących schodów poniżej. 
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8.6   Fontanna pływająca 

W wyniku rozeznania terenowego tj. lokalizacji i warunków pracy projektowej fontanny za   

optymalny model przyjęto pompę typu EBARA DW 300. 

 Jej charakterystyka to : 

 -  wydajność Q = 5400 l / h 

 -  max wys.   H = 20 00 m 

 -  moc 2200 W, 400 V 
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-  kabel zasilający dł. 20,00 ( w standardzie pompa wyposażona jest w kabel 10,0 m )  

pozwalający na większe możliwości jej lokalizacji 

 -  dysza wielostrumieniowa 6x1 z pionowym jetem ¾”   

 -  wyposażona w oświetlenie w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 Zamawiający wg własnego uznania może zmienić typ fontanny. 

Uwaga : W ramach niniejszego opracowania uwzględniono jedynie miejsce lokalizacji 

projektowej fontanny. 

Sprawę jej zasilenia energetycznego Zamawiający realizuje we własnym zakresie. 

8.7.  Ciąg spacerowy łączący ul. Hanki Sawickiej z ul. Archeologów 

Na podstawie wizji terenowej za optymalny jej przebieg przyjęto trasę u podnóża wysokiej 

skarpy od strony jeziora Cmetowo wzdłuż ul. Hanki Sawickiej. 

Niweletę projektowanego ciągu pieszego dopasowano do istniejących warunków 

terenowych ( patrz rys. nr 4, przekrój konstrukcyjny ciągu spacerowego rys. nr 5 ).  

W uzgodnieniu z Zamawiającym ( notatka służbowa zał. nr 1 ) ciąg spacerowy 

zaprojektowano w obrzeżach betonowych 8x30 cm. 

Ze względu na ukształtowanie terenu i warunki eksploatacyjne przyjęto następujące 

parametry ciągu spacerowego 

-  szerokość 2,0 m 

-  spadek poprzeczny jednostronny w kierunku jeziora 2,5 % 

-  nawierzchnia ścieżki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm ułożona na podsypce  

cementowo – piaskowej 1:4 warstwą grubości 3÷5 cm  

-  obustronne obrzeże betonowe 8x30 cm 

- podbudowa ścieżki z pospółki warstwą grubości warstwy 15 cm ułożona na 

wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu 

-  zagęszczenie podłoża mechaniczne do Is = 0,97  

Przekrój konstrukcyjny ścieżki ilustruje rys. nr 5. 

Parametry ciągu pieszego : 

-  długość 700 mb 

-  szerokość 2,0 m 
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9. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

9.1. Odmulenie jeziora w linii istniejącego zw. wody wraz z jego rewitalizacją polegającą na 

udrożnieniu w części pokrytej trzcinowiskami 

9.1.1. Prowadzeniu robót odmuleniowych w linii istniejącego zw. wody. 

 Realizację tych prac należy wykonać za pomocą pogłębiarki ssąco – refulującej. 

 Jej  parametry techniczne to: 

 -  wydajność ~ 100,0 m3/h, 

 -  refuler ϕ 200 dł. ~ 300,0, 

 -  masa całkowita ~ 20,0 ton umożliwiająca transport samochodowy na plac budowy. 

 Wydobywany urobek deponować wzdłuż linii brzegowej (patrz plan 

zagospodarowania terenu – rys. nr 1). 

9.1.2. Rewitalizacja części jeziora polegająca na jego udrożnieniu w części pokrytej 

trzcinowiskami.  

Realizację robót rozpocząć od wytyczenia w terenie współrzędnych x, y osi 

projektowanej trasy.  

Sposób i zakres robót opisano w pkt. 7.1.2.  

Należy podkreślić, że wydobywany urobek będzie znacznie rozwodniony.  

W trakcie prowadzenia robót urobek deponować wzdłuż wykopu (zgodnie z planem 

zagospodarowania terenu rys. nr 1). 

Do formowania nasypów przystąpić po jego odsączeniu ( patrz rys. nr 3 – zakres 

projektowanych robót ). 

Uwaga : Na etapie projektu określono, że 72 % wydobytego urobku z dna jeziora i 

udrożnienia we fragmencie nadbrzeżnych trzcinowisk zostanie wbudowana w nasyp. 

Pozostała część tj. 28 % ulegnie odsączeniu i zasili jezioro. 

9.1.3. Realizacja robót w rejonie projektowanej plaży i pomostu pływającego. 

 Zakres robót opisano w pkt. 7.1.3. opracowania. Realizację drogi tymczasowej  z płyt 

MON o wym. 3,0x1,0 m łączącą plac budowy z ul. Hanki Sawickiej należy podzielić 

na 2 etapy tj. 

 -  ETAP  1 

•   ułożenie warstwy geowłókniny na 60,0 m odcinku istniejącego ciągu spacerowego 

  (o wym. 60,0 x 4,0 = 240,0 m2), 

•   uformowanie nasypu z piasku na rozłożonej geowłókninie warstwą 20 cm  

(240,0 m2 x 0,2= 48,0 m2),  



 

Umowa Nr 1/2014 (PW – 549) 
Rewitalizacja jeziora Cmentowo w m. Brześć Kujawski pow. włocławski dz. nr 
109/1, 109/2,74/2, 73/16 obręb ewidencyjny 0002 m. Brześć Kujawski 2 

14 

Nr arch.: 
6825/14 

 

• ułożenie płyt MON na uformowanym i zagęszczonym nasypie ( 60,0 x 3,0  = 180,0 

m2), 

-  ETAP 2 

•  wyprofilowanie terenu pomiędzy istniejącym ciągiem spacerowym a projektowaną  

plażą pod płyty MON F= 260,0 m2, 

•   ułożenie płyt na drodze dojazdowej i placu manewrowym. 

9.2. Wykonanie plaży 

Projektowaną plażę, wraz z jej częścią podwodną wykonać warstwą żwirowo – piaskową gr. 

50 cm ( patrz rys. nr 3 przekrój nr 3 ). 

Parametry mieszanki określono w SIWZ.  

Transport urobku przewidziano na odległość 20 km. 

9.3. Wykonanie pali kotwiących 

• Wytyczenie geodezyjne osi pali. 

• Zabicie pali na projektowaną głębokość. 

• Wypełnienie pali piaskiem i wykonanie korka w głowicy z betonu. 

9.4. Wykonanie pomostu pływającego 

• Zwodowanie pomostów rekreacyjnych. 

• Montaż pomostów rekreacyjnych do pali kotwiących. 

• Montaż trapu dojściowego. 

• Montaż wyposażenia dodatkowego (knagi cumownicze, stanowisko ratownicze, 

drabinka ratownicza). 

9.5. Wykonanie drewnianych schodów skarpowych  

Projektowane schody wykonać z krawędziaków o wymiarach 7 x 20 cm po uprzednim ich 

zaimpregnowaniu. Konstrukcją wykonać poza placem budowy a dostarczoną na plac 

budowy przytwierdzić za pomocą kotew do skarpy. 

9.6. Wykonanie fontanny pływającej 

Parametry fontanny pływającej podano w pkt.7.5 niniejszego opracowania. 

Gotowy zestaw ( po uszczegółowieniu jego parametrów na etapie zamówienia ) zostaje 

dostarczony Zamawiającemu. Sprawę jego zainstalowania Zamawiający zleca producentowi 

lub realizuje to we własnym zakresie. 
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9.7. Ciąg spacerowy łączący plac budowy z ul. Hanki Sawickiej z ul. Archeologów 

Realizację zadania należy rozpocząć od wykorytowania trasy pod projektowany ciąg 

spacerowy.  

• roboty wykonywać ręcznie i mechanicznie, 

• grunt z wykopów rozplantować w zagłębieniach terenu wzdłuż ścieżki spacerowej.  

Roboty należy realizować w następującej kolejności: 

• zagęśćić wyprofilowane podłoże, 

• ustawić obustronnie obrzeża 8+30 cm. 

Uwaga: Obrzeże od strony jeziora ustawić z oporem zewnętrznym. 

• ułożyć 15 cm warstwę podsypki z pospółki na grunt rodzimy i dogęścić poprzez 

wałowanie, wałowanie należy prowadzić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is ≅ 

0,98, pospółka powinna spełniać wymagania norm PN-B-11111 i PN-11113, 

• ułożyć 3÷5 cm warstwę mieszanki cementowo – piaskowej w proporcji 1:4. 

• na tak przygotowane podłoże ułożyć kostkę betonową grubości 6 cm. 

 

10. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( BIOZ ) 

10.1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Zakres robót dla całego zdania przedstawiono w punkcie 10 niniejszego opracowania. 

Zestawienia opracowano na podstawie projektu budowlanego oraz przedmiaru robót w 

układzie kosztorysowym.  

10.2. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 

Przejęte w projekcie budowlanym rozwiązania projektowe eliminują wszelkie możliwe 

zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, jakie mogą wystąpić w czasie normalnej 

eksploatacji projektowanego obiektu. 

Wykaz robót o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa: 

− Roboty ziemne – wykonywane ręcznie i mechanicznie 

− Transport technologiczny pionowy i poziomy materiałów budowlanych 

− Składowanie materiałów ( deski, beton, glina ) 

− Montaż pomostów pływających 
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10.3.  Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Przed rozpoczęciem budowy i robót zapoznanie pracowników z: 

− projektem budowlanym, rozwiązaniami materiałowo – konstrukcyjnymi oraz 

organizacji budowy 

− wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu 

− zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, ładu i 

porządku 

− obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej 

− obowiązkiem dbałości o stan narzędzi, maszyn i urządzeń 

− obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami 

alarmowymi 

− zagrożeniami ppoż. dla sąsiednich obiektów 

− odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów bhp 

W trakcie realizacji budowy 

− prowadzenie bieżącego instruktażu stanowiskowego w dostosowaniu do etapów 

budowy i robót 

− kontrola i zalecenia w zakresie stanu bhp 

Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie bhp 

− przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, w odzieży ochronnej 

− znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonywanej 

pracy 

− właściwa organizacja, zabezpieczenia oraz utrzymanie ładu i porządku na 

stanowisku pracy 

− znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń 

technicznych, sprzętu i narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych 

− znajomość telefonów alarmowych 

− utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno – bytowych 
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Obostrzenia szczególne w postaci zakazu: 

− samowolnego opuszczania i zmiany stanowiska pracy 

− zasypywania wykopów bez dokonania odbioru robót zanikowych przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego 

System kontroli stanu bezpieczeństwa 

Pracownik: 

− codzienna ocena stanu stanowisk pracy przed rozpoczęciem robót 

− przestrzeganie technologii robót i przepisów bhp 

− zabezpieczenie stanowiska pracy po zakończeniu robót przed dostępem osób 

postronnych 

Kierownik: 

− bieżąca i okresowa ocena stanu bhp na budowie 

− wydawanie poleceń i kontrola ich wykonania 

− koordynowanie działań w zakresie bhp wszystkich podwykonawców 

− informuje pracowników, że wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka 

zawodowego itp. znajdują się do wglądu w biurze kierownika budowy 

10.4. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót 

Uwzględniając specyfikę robót a w szczególności prowadzenie robót z wody niezbędne 

będzie zabezpieczenie budowy w następujące środki techniczne i organizacyjne: 

a. Ciągły nadzór nad wykonywanymi robotami przez majstra budowy 

b. Wyposażenie majstra budowy w środki łączności bezprzewodowej z kierownictwem 

budowy 

10.5. Plan bioz 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi kierownik budowy zobowiązany jest do 

opracowania planu BIOZ oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia. Ze szczegółowego przepisu Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108, poz. 953), wynika, że 

ogłoszenie umieszcza się na terenie budowy w sposób trwały i zabezpiecza przed 

zniszczeniem. 
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Ogłoszenie powinno zawierać: 

− przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, 

− maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych w poszczególnych okresach, 

− informacje dotyczące planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
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Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 
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Załącznik nr 3 
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Załącznik nr 4 
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Załącznik nr 5 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane  

- Dz. U. Nr 93, poz. 888), 

 

oświadczam, że : 

 
     Projekt Budowlano – Wykonawczy pt.  

„Rewitalizacja jeziora Cmentowo w m. Brze ść Kujawski pow. włocławski  

dz. nr 109/1, 109/2, 73/16,74/2 obr ęb ewidencyjny 0002 m. Brze ść Kujawski 2” 

 

 
 

został sporz ądzony zgodnie z obowi ązującymi przepisami  
oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Włocławek 31.05.2014r. 
data        podpis i pieczątka projektanta 
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Załącznik nr 6 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJ ĄCEGO 
 
 

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane  

- Dz. U. Nr 93, poz. 888), 

 

oświadczam, że : 

 
     Projekt Budowlano – Wykonawczy pt.  

„Rewitalizacja jeziora Cmentowo w m. Brze ść Kujawski pow. włocławski  

dz. nr 109/1, 109/2, 73/16,74/2 obr ęb ewidencyjny 0002 m. Brze ść Kujawski 2” 

 

 
 

został sporz ądzony zgodnie z obowi ązującymi przepisami  
oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Włocławek 31.05.2014r. 
data        podpis i pieczątka sprawdzającego 
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Załącznik nr 7 
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Załącznik nr 8 
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Załącznik nr 9 
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Załącznik nr 10 
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