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ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y wymagania ogolne dotygee realizacji robot
przy:
e odmuleniu istnigjcego jeziora w olgbie aktualnego zw. Wody o pow. F=1,8 Ha,
« wykonaniu udranienia hczacego odmulone jezioro z projektowanym zagospodan@ma
terenu od strony dworca,
e wykonaniu pomostu ptywagego,
e wykonaniu play,
e wykonaniu cigu spacerowegad¢zacego ul. Hanki Sawickiej z ul. Archeolog6w.
Projektowane prace zlokalizowangrsa nasipujgcych dziatkach:
* Dziatka nr 109/1;
e Dziatka nr 109/2;
e Dziatka nr 73/16;
* Dziatka nr 74/2.
zlokalizowanych w m. Brzg¢ Kujawski na terenie wojewodztwa kujawsko-pomorghiegpowiat Wioctawek.

Realizowane roboty w ramach zadania :p.fRewitalizacja jeziora Cmetowo w m. Brzeé
Kujawski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargoviykontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét z zakresu budownictwa hydrotechnicznego.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Wymagania ogélne natg rozumi€ i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych:

SST 01.00 Roboty geodezyjne i songlawe

SST 02.00 Usurkcie drzew, krzewOw i rglinnosci trawiastej
SST 03.00 Roboty refulacyjne

SST 04.00 Roboty ziemne - wykopy

SST 05.00 Pomosty

SST 05.10 Pale

SST 06.00 Roboty podwodne nurkowe

SST 07.00 Drogi technologiczne — tymczasowe o0 nakziehni z piyt zelbetowych
SST 08.008ciezka — ciag spacerowy

SST 09.00 Betonowe obrza chodnikowe

SST 10.00 Zielé

SST 11.00 Mata architektura - Dostawy

W réznych miejscach Specyfikacji technicznych wykonaniadbioru rob6t budowlanych podang s
odnaniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotawmemy i standardy winny Ky traktowane jako
integralna cgs¢ Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rolbdidowlanych i czytane w pmzeniu z
Dokumentagj Projektovy i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbiagab6t budowlanych, w ktérych
S3 wymienione.

Zaktada s, iz Wykonawca doglnie zaznajomi giz ich zawartécia i wymaganiami. Zastosowanie
b¢da miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtugnst na 28 dni przed dasktadania ofert, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty naley wykonywa w bezpieczny sposébicisle w zgodzie z obowrzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami, cko@ymi w Specyfikacjach technicznych wykonania bamtu robot
budowlanych.

Gdziekolwiek wys¢puja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jestostasie odpowiednich norm
Unii Europejskiej w zakresie prajtym przez polskie prawodawstwo.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioob6t budowlanych wymienione paagj

Rewitalizacja jeziora Cmetowo w m. Brze$¢ Kujawski 5
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okreslenia naley rozumiet w kazdym przypadku nagpujaco:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t $ST), - stanowy opracowania zawiergje w
szczegOlnéci zbiory wymagé, ktére g niezkedne do okréenia standardu i jakoi wykonania robét,
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanychgsaikasci wyrobdw budowlanych oraz oceny
prawidtowasci wykonania poszczegélnych robét azalprocedur ich odbioru
Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie

a. budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi

b. budowt stanowjca catas¢ techniczno - zytkowa wraz z instalacjami i ugglzeniami

c. obiekt matej architektury,
Budynek - nalery przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomaggrzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyh dac
Budowla - nalery przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedolacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowajosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wobjaqest
maszty antenowe, wolnosiog trwale zwjzane z gruntem uwgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczmiiorniki, wolnostojce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalboekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatnianiaywkaonstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne pfeij dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budosgertowe,
cmentarze, pomniki, a ta& czsci budowlane urgdzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i
innych uradzen) oraz fundamenty pod maszyny i gnizenia, jako odibne pod wzgldem technicznym
czesci przedmiotdéw skladagych st na catéé uzytkows
Obiekt matej architektury - naley przez to rozumie niewielkie obiekty o charakterze
uzupetniagcym
Tymczasowy obiekt budowlany - naley przez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego izytkowania w okresie krétszym od jego trwé@dotechnicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a tak obiekt budowlany nie pgdzony trwale z gruntem.
Budowa - nalery przez to rozumie wykonywanie obiektu budowlanego w o#fmmym miejscu, a tate
odbudowg, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego
Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie budowe, a take prace polegage na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Remont- nalezy przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stagyuyeh biegcej konserwacji, przy czym
dopuszcza gistosowanie wyrobéw budowlanych innych okyto w stanie pierwotnym,
Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumi& urzadzenia techniczne zwiane z obiektem
budowlanym, zapewnigge maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, ja
przylacza i uradzenia instalacyjne, w tym shre oczyszczaniu lub gromadzerciekow, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placespadtniki,
Teren budowy - nalezy przez to rozumie przestrzé, w ktorej prowadzonegsoboty budowlane wraz z
przestrzerj zajmowai przez urzdzenia zaplecza budowy,
Prawo do dysponowania nieruchomscia na cele budowlane nalezy przez to rozumietytut prawny
wynikajacy z prawa wiasriei, wzytkowania wieczystego, zajdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Pozwolenie na budow - nalezy przez to rozumigdecyzg administracyjg zezwalagca na rozpocegcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowtaminnych ni budowa obiektu budowlanego.
Teren zamkniety - nalezy przez to rozumie teren zamkrity, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego.
Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumigorgany administracji architektoniczno - budowlainghdzoru
budowlanego, stosownie do ich wdavosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo Budowlane.
Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie zgodno
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako &laypojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym pokeniu stanowicym integralg catai¢ uzytkows.
Organ samorzidu zawodowego- nalezy przez to rozumie organy okrélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000r. o samaydach zawodowych architektow, zynmieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z fpfiejszymi zmianami).
Obszar oddziatywania obiektu - naley przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw cbdych, wprowadzapych zwizane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Opfata - nalery przez to rozumie kwote naleznosci wnoszoml przez zobowizanego za okéone
ustave obowizkowe kontrole dokonywane przez gdavy organ.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Aprobata techniczna — dokument, potwierdzggy pozytywry ocer techniczg wyrobu i
stwierdzagcy jego przydatn&@, wydany przez upowaiong do tego jednostk Spis tych jednostek jest
zestawiony w Rozpogzizeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmécz dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictvaeych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 199%0z. 48).

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowafednostk certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania ggodne z okrdong normy lub aprobat
techniczn.

Deklaracja zgodndgci — oswiadczenie producenta lub jego upawinego przedstawiciela,
stwierdzajce na jego wlasna odpowiedziadtioze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowapecyfikacy
technicza.

Europejskie zezwolenie techniczne eznacza aprobaga ocerg techniczi zdatndci produktu do
uzycia, dokonag w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rdiutowlanych, przy iyciu
witasnej charakterystyki produktu oraz atomych warunkow jego zastosowaniazyuia.

Normy europejskie — oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicz(@ENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z agghi zasadami dziatania tych organizaciji.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu -porzdkowany zbioér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, azaknformacje o podmiotach wiadaych sieci.

Geodezyjne czynnéci w budownictwie — polegag na:

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowapiatld lub terenu , w celu okékenia
danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w texempolarenia poszczegdinych
elementow projektowanych obiektéw budowlanych.

- geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w tégenutrwaleniu na gruncie gtéwnych
osi nadwodnych i podwodnych, przekrojéow konstrukogharakterystycznych punktow
konstrukcji oraz punktow wysokoiowych (reperéw), zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego.

— geodezyjnej obstudze budowy i montaobiektu budowlanego, ktéra obejmuje tyczenie i
pomiary kontrolne tych elementéw obiektu, ktéryabkiddna¢ usytuowania bez pomiaréw
geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonaniaktui,

— pomiarze przemieszca®biektu i jego podiza oraz pomiarze odksztafcebiektu,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektavh lelementow obiektow ulegajych
zakryciu,

- wykonaniu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

- sondau- pomiarze gibokasci wody przez Hydrografa oraz zbadaniu czysitona

— wykonaniu map batymetrycznych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowleych — zesp6t czynniei zmierzajcych do
okreslenia przydatnéci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametg@etechnicznych podia
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium,

Grupy, klasy, kategorie rob6t — nalery przez to rozumie grupy, klasy, kategorie okilene w
Rozporadzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopa2i207 r. zmieniajce rozporzdzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Radwprawie Wspolnego Stownika Zaméwie
(CPV) oraz dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE ParlatneEuropejskiego i Rady dotygz procedur
udzielania zamowigepublicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. UE4.Z715.3.2008 r.),

Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw ustug i dbbbudowlanych
stworzonym na potrzeby zamowi@ublicznych Wspdlny Stownik Zamowfiesktada si ze stownika
gldwnego oraz stownika uzupetnjapgo. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Stownik gltéwny obejmuje nazwy dostaw, rob6t budawieh lub ustug, ktorym przypisane zostaly
okreslone 9-cyfrowe kody. Stownik uzupelnigy maze by stosowany w celu rozszerzenia opisu
przedmiotu zamoéwienia. Zgodnie z postanowieniamig®ozdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okrélenia przedmiotu zaméwienia przez zamagggch z éwczesnych Ratw Czlonkowskich
UE stato s} obowigzkowe z dniem 20.12.2003 r.

Polskie Prawo Zamowigé Publicznych przewidzialo obowjzek stosowania klasyfikacji CPV
poczwszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1 maja40

Istotne wymagania— oznaczaj wymagania dotycgce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spéhoaoty budowlane.

Dziennik budowy — opatrzony piecgig urzzdu wydajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do notowania wydaraezaistnialych w czasie wykonania zadania budowlanegjestrowania
dokonywanych odbiorow Rob6t, przekazywania paleicenej korespondencji technicznej paaizy
Inzynierem Kontraktu, Inspektorem nadzoru inwestoigije Wykonawg i projektantem. Jako
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33.

34.

35.
36.

37.
38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

zahczniki do dziennika budowy Kierownik budowy doky i kedzie prowadzit: Dziennik prac
podwodnych wg urdowego wzoru, Dziennik prac sorigavych, Dziennik — raport dzienny, co nafe
odnotowd w Dzienniku budowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawwmosiadajca Uprawnienia budowlane
odpowiedniej specjaldoi oraz ldagca czitonkiem Polskiej Izby #ynierow Budownictwa i
zaakceptowana przez Zamawi@@go, upowzniona do kierowania robotami i do wypbwania w jego
imieniu we wszelkich sprawach zyganych z prowadzeniem rob6t i realizakjontraktu.

Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonagvwan kierowania okrdong specjalnécig robot
posiadajca odpowiednie uprawnienia budowlane lub inne zgodprzepisami .

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem Dokumentacji Projektowe;j
Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wyznaczona przez Wykongwinsiadajca pethomocnictwo do
dziatania w zakresie Kontraktu w imieniu Wykonaweyrzymupca bieacy kontakt z laynierem
Kontraktu. Osoba ta administruje c&da budowy i powinna caly czas przeznacazya czynnéci
okreslone Kontraktem i wspotprae Inzynierem Kontraktu.

Inwestor -to jednostka organizacyjna lub osoba upovi@na do wysfpowania w imieniu inwestora.
Plan BIOZ - rozumie s} przez to plan bezpieckgtwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepiséw
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i
formy planu bezpiecfstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresdzajow robét
budowlanych, stwarzagych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256 z
pézniejszymi zmianami); Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 Wsta dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy -
Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw.

Strefa niebezpieczna rozumie s przez to miejsce na terenie budowy, w ktérym wysjy zagraenia
dla zdrowia lulvycia ludzi.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlangh - rozumie s} przez to sposéb
zapobiegania zagreniom zwazanym z wykonywaniem robét budowlanych, o ktéryabwa w art 21 a
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budoe/léDz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 718, zzpigjszymi
Zmianami oraz sposOb pegsbwania w przypadku wygtienia tych zagrgen, oraz Rozporgzenie
Ministra Infrastruktury Dz.U. 47 poz. 401).

Sie¢ ogniowa - rozumie s} przez to zestaw lontéw i zapalnikdéw, sfaych do zadziatania tadunkéw
materiatu wybuchowego.

Inzynier Kontraktu (In zynier) — osoba prawna lub fizyczna, ktéra zawarta UmawZamawiajcym

0 wykonywanie czynnii Inzyniera Kontraktu, upowaniona (bezpérednio lub za p@ednictwem
zatrudnionych przez siebie pracownikéw lub innyslblo posiadafych stosowne petnomocnictwa) do
wydawania poleae Wykonawcy i do wysipowania w imieniu Zamawiagego w sprawach realizacji
Kontraktu, a take przygotowywania dokumentow, umliviajagcych Zamawiajcemu wypetnienie
wymogow Organu Administracji Budowlanej, a ek Instytucji Zarzdzapcej w zakresie:
sprawozdawczi, kontroli oraz przygotowywania wnioskéw o ptagtolnzynier Kontraktu wykonuje
biezagce kontrole jakéci i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat przgdsch i odbiorach robét
zakrywanych i zanikapych, badaniu i odbiorze poszczeg6inych odcinkéotojak réwnie przy
odbiorze obiektu. liynier Kontraktu dziata w zakresie oklenym Umowy z Zamawiajcym i
upowanien wynikajacych z Kontraktu na roboty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego— osoba wyznaczona przezyniera Kontraktu, upowaniona do
nadzorowania robét, zgodnie w wymogami ustawy PraBwalowlane, posiadaja uprawnienia
budowlane w specjaldoi konstrukcyjno-budowlanej bez ograniazeib w bramy konstrukcyjno-
hydrotechnicznej, nalgca do Polskiej I1zby lkynieréw Budownictwa, lub rownogdne uprawnienia i
przynalenos¢, zgodnie z art. 12a Ustawy Prawo budowlane.

Kierownik projektu - osoba upowaniona przez Zamawigego do utrzymywania wspOtpracy z
Inzynierem Kontraktu w ramach udzielonego petnomoevactv zakresie realizacji Kontraktu.
Polecenie Irtyniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przegriera, w
formie pisemnej, dotyere sposobu realizacji Robét lub innych sprawazamych z prowadzeniem
budowy.

Dokumentacja projektowa — stuzagca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie trobé
budowlanych, dla ktérych wymagane jest pozwolentée budow, sklada si w szczegélnéci z:
projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, pm&du robét a take informacji dotycgcej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja budowy, ktéra obejmuje dokumentgcprojektovs, dziennik budowy z dziennikami
specjalistycznymi i kgigg obmiaréw (lub kartami obmiaréw), plan bezpigtt®va i ochrony zdrowia
oraz plan bezpiecastwaZeglugi, protokoty odbioréw e#ciowych i kaacowych, operaty geodezyjne,
sondaowe, atesty nurkowe, protokoly przeddw podwodnych, protokoty bafiai sprawdzé,
dokumenty potwierdzage, ze wyroby budowlane zastosowane w trakcie wykonywambot, §
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48.

49,

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

dopuszczone do stosowania, projekt zagospodarovpdadiai budowy, projekt organizacji robét, plan
zapewnienia jaki, harmonogram realizacji robét, protokoty z nareaporty z przebiegu realizacji
inwestycji wspétfinansowanych Zeodkéw unijnych.

Dokumentacja powykonawcza budowy— sktada s z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, do&oymi przez projektanta w trakcie
wykonywania robo6t ze stwierdzenienie zmiany § nieistotne wswietle Prawa budowlanego,
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i batymetngg, rozliczenia inwestycji, raportu koowego

z realizacji inwestycji wspotfinansowanych gedkéw unijnych i innych dokumentéw.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdgpawowych w kolejnéei
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym emislub wskazaniem podstaw ustatgich
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowychydigacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniemsdbjednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.
llosci podane w przedmiarzg szacunkowe i magulec zmianie.

Obmiar rob6t- pomiar wykonanych rob6t budowlanych, ktéry ma zdarsée okréla¢ zgodnd¢ z
Dokumentacj projektovg faktycznego zakresu wykonanych robét, wg stanu dmen jego
przeprowadzenia albo w celu obliczenia wastaob6t uzupetniajcych lub dodatkowych, nieadiych
przedmiarem. Roboty mina uznéa za wykonane pod warunkiente wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i zzgdtowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiaicet, wchodzcym w skiad
Umowy.

Roboty podstawowe —minimalny zakres prac, ktére po wykonaniay mazliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopie scalenia robot.

Odbidr czesciowy (robét budowlanych) — nazwa odbioru robét ulegggh zakryciu i zanikapych
(wykopy podwodne, narzut kamienny, zémie warstwy geowtdkniny). Odbioremedziowym nazywa
si¢ takze odbior czsci obiektu budowlanego (umocnienia odcinka skarpyykonanego w stanie
nadajcym sk do wytkowania, przed zakmzeniem i odbiorem catego zakresu robét, o
kontraktem , ktéry jest traktowany jako ,,odbiérikowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego —formalna nazwa czyndoi, zwanych te ,odbiorem
koncowym”, polegaicym na protokélarnym przggiu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego (petnego zakresu rob6t budowlanycletyd) kontraktem) przez osebub grug o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznacgzoprzez Zamawiagcego, ale nie duaca
Inzynierem Kontraktu na tej budowie. Odbioru dokonsifepo zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakaczenia robét budowlanychgdznie z zagospodarowaniem i upgifzowaniem terenu
budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorgysinych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonaydZatkowite zakdczenie robét oraz gotoo
do odbioru kécowego, stwierdza kierownik budowy wpisem do dzikarbudowy z niezwtocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie layniera Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przeynlara Kontraktu, nieziiine do
przeprowadzenia wszelkich badigproéb zwihzanych z ocenjakaosci materiatéw oraz robét.

Materialy — wszystkie tworzywa niezibdlne do wykonania robét aftych kontraktem, zgodne z
Dokumentagj Projektowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pireyniera Kontraktu.
Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisbw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontoiga zainstalowania lub zastosowania w
sposoOb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony alwotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnymgE#niu, stanovgcym integrall catas¢ uzytkowa.
Zadanie budowlane— cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebng catas¢ konstrukcyijn
lub technologiczg, zdolp do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno —
uzytkowych. Zadanie mie polegd na wykonywaniu rob6t zwrkanych z budow przebudow,
modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgribudowli hydrotechnicznej lub jej elementu.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania- nalezy przez to rozumie czes$¢ obiektu budowlanego zdgjrdo
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno zytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji

Ustalenia techniczne- nalezy przez to rozumigustalenia podane w normach, aprobatach technibzinyc
szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Odpowiednia zgodndé - naley przez to rozumie zgodndé wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@i granice tolerancji nie zostaly okiene - z przegitnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddwlanych.

Droga tymczasowa (montaowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona cwurpojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wilize&ana do usugtia po jego
zakaczeniu.
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62. Budowla hydrotechniczna - obiekt budowlany, stanowdy caldg¢ techniczno mytkowa, ktorej
zadaniem jest kierowanie przeptywem woéd, ich grareatem, pitrzeniem, a take spetniajcy
zadanie ochrony przeciwpowodziowej.

63. Wal przeciwpowodziowy- budowla liniowa w postaci nasypu ziemnego, kt@ajaniem jest ochrona
przeciwpowodziowa zawala.

64. Zawale - obszar terenu ktéry jest chroniony przez wat przpowodziowy przed zalaniem wodami
powodziowymi

65. Miedzywale - teren pomidzy watami przeciwpowodziowymi na ktérym znajduie leoryto cieku.

66. Korpus walu - nasyp ziemny unienibiwiajacy przeptyw wody na zawale

67. Skarpa— stromasciana np. watu ziemnego, uksztattowana w sposdlralat/ lub sztuczny.

68. Holownik — jednostka plywaca wyposaony w odpowiednie uggdzenia nawigacyjne i silniki
napdowe, konstrukcyjnie przystosowana do holowaniaagniccia za sob po akwenach wodnych
innych obiektow plywajcych, nie posiadagych zdolnéci samodzielnego poruszanig sio akwenie
wodnym, takich jak barki pchane, pontony, promy.

69. Zestaw ptywajacy — zestaw dwodch lub weej jednostek ptywapych skladajcy se z holownika
(pchacza) i obiektu ggnietego (pchanego).

70. Barka - statek przewaie jednopoktadowy (bez wlasnego rdp lub z napdem), przeznaczony do
przewaenia towaréw narédlagdowych drogach wodnych, po zalewach, w portachmpazu.

71. Pchacz— obiekt ptywajcy wyposaony w odpowiednie ugglzenia nawigacyjne i silniki nadowe,
konstrukcyjnie przystosowany do pchania po akwenaolnych innych obiektéw pltywagych nie
posiadaicych zdolngci samodzielnego poruszanig gio akwenie wodnym, takich jak: barki pchane,
pontony, promy.

72. Ponton - Urzadzenie plywajce w ksztaicie szczelnej zamigdj skrzyni shiace do ustawiania na nim
dzwigow (portowych, stoczniowych), rusztoivatoczniowych, barakdw, mostow, itp.

73. Szalanda - blotniarka, jednostka plywaga taboru portowego, staca do wywdenia urobku
pogkbiarek, majca zazwyczaj klapy denne,

74. Tor wodny — cz$¢ drogi wodnej o okrdonej szerokéci i gtebokdsci, zgodnie z Rozpogzzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2002 r.sprawie okréenia obiektow, urgdzea i instalacji
wchodzcych w sktad infrastruktury zapewniagj dos¢p do portu o podstawowym znaczeniu dla
gospodarki narodowej (Dz. U. nr 4 z dnia

75. Mata gtebokosé - giebokas¢ dla prac nurkowych do - 20m

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonanych roboét, bezpiearstwo wszelkich czynrigi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektows, ST i poleceniami
Inzyniera

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigomawnymi i administracyjnymi, lokalizagj i
wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennikldwy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety ST ( Specyfikacji Tectaniych ).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaéioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub znismzmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa edzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwdgiajpjcym podziat na dokumentacjprojektows:
Zamawiajcego oraz Wykonawcy.

1.5.3. Zgodndé robot z dokumentacj projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, przedmiar robét, SST i ywstde dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez liayniera stanowd cze$¢ umowy, a wymagania okilene w chaby jednym z nich $
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej diolentacji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywd btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadokhilnspektora Nadzoru, ktéry podejmie degypj wprowadzeniu odpowiednich
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zmian i poprawek.

W przypadku rozbimosci, wymiary podane na frnie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadggbzgodne z dokumentagcjprojektovy i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach ol¢ienego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw eraéntéw budowli mugz
wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mggzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub ST i wplynie to
na niezadowalafa jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienfenaalizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
W szczegolnéci Wykonawca zobowrany jest do zabezpieczenia przeciwpowodziowegdvazw samej
budowy jak i terenéw przylegtych
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz \kszehne $rodki niezlgdne do ochrony rob6t, wygody
spotecznéci i innych.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazdow i maszyn pracagych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposOb uzgodnianyinzynierem. Fakt przygpienia do robot
Wykonawca obwigci publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z Zynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach idmach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych tebedzie
zatwierdzona przez myniera. Tablice informacyjneelg utrzymywane przez Wykonawowv dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
kontraktovg.
UWAGA: Wykonawca w kosztach budowy ma uwzgldnié¢ w cenie kontraktowej, wszelkie optaty i koszty
odszkodowai za zagcie terenu.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania roboét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobgzeny znd i stosowé sie do wszelkich,
obowizujacych w trakcie realizacji przedmiotu umowy przepis@awartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrorfyodowiska. W okresie realizacji, do czasu zZalaenia robot, wykonawcaetizie
podejmowat wszystkie zasadne kralgby stosowé sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
ochronysrodowiska na placu budowy oraz poza jego terenmikat dziatar szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczysacimtasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalndcia, a w szczegolnei uzysk& wszelkie niezbdne decyzje zwzane z zagospodarowaniem odpadow
zastanych na miejscu budowy i wytwarzanych w trakprowadzonych prac oraz realizdwgospodark
odpadami zgodnie z uwarunkowaniami ckvaymi w tych decyzjach oraz instrukcjach produéentw
odniesieniu do odpadéw opakowaniowych po wbudowhmgateriatach.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:
1. lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopévégalojazdowych,
2. srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitaub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca duzie
utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwvapya sprzt przeciwpdgarowy, na terenie
budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszlainynagazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmzarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

1.5.8. Ochrona wtasn§ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaesych wiacicielami tych urzdzer potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zagie
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieiminstalacji i urgdzen w czasie trwania budowy.
Inzynier tedzie na bieagco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonawg a
wiascicielami nieruchomgxi i dotyczicych korzystania z wiasga i drog wewrtrznych. Jednale, ani lrkynier
ani Zamawiajcy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdlp one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowyJWAGA: Wykonawca w kosztach budowy ma uwzgdni¢ w cenie
kontraktowej, wszelkie oplaty za zagcie terenu.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowéasie do ustawowych ogranicaanaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wypagnia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszelleelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wikziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie ¢ulzie powiadamiat lzyniera. Irzynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigie tych
warunkow zostaty usugte z terenu budowy. Pojazdy powoghe nadmierne obgienie osiowe nie dia
dopuszczone do prac i Wykonawcglbie odpowiadat za naprawvszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami fgniera.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadrie przestrzegaprzepisow dotycxych bezpieczestwa i
higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczamje, socjalne oraz spiz i
odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczastwa publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremoboét i za wszelkie materiaty i ufdzenia wywane do rob6t
od daty rozpocgxia do daty wydania potwierdzenia zakaenia rob6t przez iyniera
Wykonawca bdzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecen&fjrzymanie powinno kyprowadzone w
taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byly wbdon stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
Oznakowanie rejonu prac znakameglugowymi zgodnie z wymogami Wdu Zeglugi. Roboty nie éda
realizowane w strefie szlakeglugowego.
Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo dwlhne, jest zobowrany (przed rozpogziem budowy)
sporadzi¢, plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", pdgiawie informacji zawartych
Projekcie budowlanym i wykonawczym. ,Plan bioz" exgl opracowd zgodnie z Rozpogrizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprainfermacji dotyczacej bezpieczégstwa i ochrony zdrowia oraz
plany bezpiecaestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien rozpogt
roboty utrzymaniowe nie giej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktégansjakikolwiek sposéb zvwizane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu do spgta,
materiatéw lub urgdzenr uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposohgty bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwol# i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posipowania, obgizenia i wydatki zwazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych

Rewitalizacja jeziora Cmetowo w m. Brze$¢ Kujawski 12



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICNA
$T-00.00 Wymagania ogdine

pokryje Wykonawca, z wytkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przezzimiera.

W trakcie wykonywania prac mina natraft na podejrzane przedmioty. W razie znalezieniagizetu
przypominagcego niewybuchy lub niewypaly nale zachowa sic w sposob przewidziany w takich
przypadkach.

W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu:

— nie dotyk& go, a w szczegdlsoi nie podnosi, nie przesuwg nie wywaé¢ wobec przedmiotu jakichkolwiek
narzdzi;

— w miar maznosci zabezpieczy miejsce znalezienia przed ingerenicinych oséb;

- powiadomé policje;

- do czasu przyjazdu policji pozoétav poblizu znaleziska - nie dopci¢ innych oséb do manipulowania
przedmiotem.

1.5.13. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaeankretne normy i przepisy, ktore spethia
maja materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotylabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyah norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotanemy i przepisy $ paistwowe lub odnoszsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpdy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevdamjrowny lub
wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichag@zenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hyniera. Rénice pome¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&anii
musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@rzedtazone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremiglowy leda uwazane za whasrié Zamawiajcego.
Wykonawca zobovgizany jest powiadoniilnzyniera i posgpowa: zgodnie z jego poleceniami.zédi w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/llub wyptg op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu z
Zamawiagcym i Wykonawg ustali wydhizenie czasu wykonania robét i/lub wysékdwoty, o ktég nalezy
zwiekszye cere kontraktowy.

1.5.15. Pojazdy

Pojazdy obowgzuja przepisy Prawa drogowego, a Wykonawostanowienia okéone w pkt. 10.3.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavgpdowane ruchem pojazdow zzanym z
wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkiszkodzone elementy na koszt wtasny, w sposdb
zaakceptowany przezdyniera.

1.5.16. Prowadzenie robét w pohitu drzew

Zabrania si skladowania jakichkolwiek materiatow w odleggo mniejszej ni 3,00 m od pni drzew.
Wszelkie roboty ziemne w pobii drzew naley prowadzé sposobemecznym. Pnie drzew rogoych w pobliu
wykopu naley zabezpieczy deskami i owig¢é may stomiary. Odstonéte podczas wykopu korzenie drzew
musza zosta niezwtocznie okryte matami stomianymi lub deskatatem by unikaé przesuszenia korzeni
nalezy je czsto zwikac. Nalezy unikat poruszania gisprztu cigzkiego odlegtéci mniejszej nt 3,00m od pni
drzew. Wszelkie zranienia oraz powierzchniecia na pniu, korzeniach oraz galbch naley zabezpieczy
zgodnie ze sztukogrodnica.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze wykonawcy skladaest niezlgdnych instalacji, urgdze, biur i placow sktadowych oraz drog
dojazdowych i wewgtrznych potrzebnych do realizacji robo6t.

Zamawiajcy nie zapewnia terenu pod zaplecze. Teren podeeaplley w gestii Wykonawcy
(wynajecie, dziepawa itp.) Uradzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarsieystkich niezidnych
urzadze, instalacji, drég dojazdowych i wewtnznych, biur, placéw i innych eci sktadowych potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji rob6t. Utrzymanie zapled&'ykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploataeyjn
zZwigzane z waytkowaniem Zaplecza. Likwidacja zaplecza Wykonawalyejmuje odiczenie i usuricie
wszystkich instalacji pogézeniowych konteneréw, rozbiGrkwszystkich drog dojazdowych i parkingowych,
wywiezienie kontenerow, ugdze i sprztu. Likwidacja obejmuje oczyszczenie terenu i dey@dzenie zagej
powierzchni do stanu pierwotnego.

Koszty utrzymania i likwidacji zaplecza najeuja¢ w kosztach ogélnych budowy.
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2. MATERIALY

2.1.Zrodba uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek eratow przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi kynierowi do zatwierdzenia, szczeg6towe informacjgtydzce proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyeéteriatow jak réwnig odpowiednigiwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegadta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrédia uzyska zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb ggly spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatow zezrodet miejscowych wdczapc w to zrédta wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowezany
dostarczy Inzynierowi Budowy wymagane dokumenty przed rozgoem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi kgnierowi Budowy do zatwierdzenia dokumentagiawierajca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamnzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniajgc
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admirggtpanstwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatéw
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcikymateriatow, dzieawy i inne jakie okzg sie
potrzebne w zwgizku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu waldw, wykopow, dokopéweda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu ykaonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innyuljsc wskazanych w dokumentach umowgdd
wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad edpdnio do wymaga umowy lub wskaza Inzyniera
Wykonawca nie &dzie prowadzitzadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chytgauzyska na to pisemzgod Inzyniera.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzamli lhspektora Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robétzrte dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychearialdw zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robd6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na
wihasne ryzyko, licgc sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nad#gedo czasu gdyeola one uyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakas¢ i whasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru
Miejsca czasowego sktadowania materiatdedsb zlokalizowane w okgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawci
zaakceptowanych przezzyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Jelli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigdumazliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powrad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed iyciem materiatu, albo w okresie dhzym, j&li bedzie to wymagane dla batlprowadzonych
przez lreyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiate miaze by pdézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZAT

Wykonawca jest zobowtany do waywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Roboét. Spgkz uzywany do Rob6t powinien ldyzgodny z
oferts Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
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projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przezyniera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach sgizpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamistmagmi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniachyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodgodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub Specyfikacja Techniczmaewidup mozliwosé wariantowego gycia sprztu
przy wykonywaniu robét, wykonawca przedstawi wylyraprzt do akceptacji przez zadzapcego realizag
umowy. Sprzt ten nie mae by p&zniej zmieniany bez jego zgody.
Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaalych dopuszczenie spitm do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprz:t ptywajagcy musi mi¢ wymagane przepisarfiviadectwa zdolnéci Zeglugowej.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu, zogtan
przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych Robét i wigiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkdw transportu dazie zapewnia prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami dergmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgsspetnid wymagania dotycgce przepiséw ruchu drogowego, w
odniesieniu do dopuszczalnych ofsen na osie i innych parametréw techniczny@nodki transportu nie
odpowiadajce warunkom Kontraktu na polecenigyniera eda usungte z Terenu Budowy.
Wykonawca bdzie usuwé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia epgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachedenu Budowy.
Przy ruchu jednostek ptywajych po akwenie wodnym jednostki maspemnig wszystkie wymagania obecnie
obowigzujacych przepiséw w tym wzglizie tak pod wzgldem formalnym jak i rzeczowym, nale rowniez
przestrzegaodpowiednie przepisy pracy na woddobdladowych oraz na jednostkaghglugi.

5. WYKONANIE ROBOT

Uwaga:

W trakcie prowadzonych rob6t mogy wystapié wahania poziomu wéd powierzchniowych i podziemnych
Projekt odwodnienia wykopu pod roboty wymienione pbojekcie opracuje wykonawca. Decyz o

konieczndaici wykonania instalacji stuzacych do odwodnienia wykopéw i jej wielkdci podejmie Inzynier

Kontraktu. Koszt odwodnienia nalezy wliczyé¢ w cere jednostkowg wykonania robét.

5.1. Zasady prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiiidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,ctagagodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanyeepiWykonawe oraz poleceniami kryniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodykowywania robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie izngczenie wysokmi wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i kdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie przez
Inzyniera

Btedy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosganusungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na $piie przez layniera. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczeni
wysokdci przez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaiciaza ich dokladnét.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéwot kedg oparte na
wymaganiach okidonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowes ST, a take w normach i
wytycznych.

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowynezgalvykona zgodnie z ,Szczegdétowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogolworaz urgdzea bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunkami ich umieszczania na drogach” stagowi zajczniki nr 1-4 do rozporglzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawaon czasie okrdonym przez layniera,
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pod grdbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

5.2. Tablica informacyjna

Tablica informacyjna zawiera:
— okrelenie rodzaju rob6t budowlanych oraz adres prowaidziych robot,
— numer pozwolenia na budeworaz nazw, adres i numer telefonu wifsiwego organu nadzoru
budowlanego,
— imig i nazwisko lub nazw(firmg¢), adres oraz numer telefonu inwestora,
- imi¢ i nazwisko lub nazw (firme¢), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawctnbot
budowlanych,
— imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:
— kierownika budowy,
- kierownikow robdét,
— inspektora nadzoru inwestorskiego,
- projektantéw,
- numery telefonéw alarmowych Policji, stygpazarnej, pogotowia,
numer telefonu okgowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma ksztalt prosgé o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicpinfacyjnej
wykonuje s¢ w sposob czytelny i trwaly, na sztywnej ptycie dwl z6ttego, literami i cyframi koloru czarnego,
0 wysokdaci co najmniej 4 cm.

Tablica informacyjna znajdujeesiv miejscu widocznym od strony drogi publicznej lifjazdu do takiej
drogi, na wysokéci nie mniejszej i 2 m.

5.3. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) pagje@rganizacji budowy. Projekt organizacji budowy
obejmuje m.in.:
1. szczegotowe zastawienie § rob6t z charakterystyktechniczg,
2. metody i systemy wykonania rob6t z uwatjieniemsrodkéw realizacii, jak:
a. materiaty, maszyny i uggizenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
harmonogramy wykonania rob6t, pracy maszyn jdre,
plany zatrudnienia,
zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatprefiabrykatow,
instrukcje montaowe i bhp,
rysunki robocze.

Noo,~®

5.4. Czynndci geodezyjne na budowie

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokusaep projektovs, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektow przez uprawnionegodgeo ktéry przeniesie wysokai z reperéw, wyznaczy
kierunki i spadki zgodnie z dokumentagjrojektovs. Przy realizacji obiektow wymaggjych statego nadzoru i
kontroli geodezyjnej, Wykonawca zapewni stale zhtienie uprawnionego geodety, ktorgdzie shiyt
réwniez pomog Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji igdnych.

5.5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowkany do likwidacji placu budowy i petnego upgikowania terenu wokét
budowy. Upratniecie terenu budowy stanowi wymdég o#any przepisami administracyjnymi i Prawem
Budowlanym.

5.4. Zalaenia do etapowania robot

Jezeli kolejnas¢ wykonania rob6t zdeterminowanadaie przygtym podzialem na etapy realizacji ngle
zapewnt taky ich organizag by przez caly okres budowy zapewniony byt dojazd vaszystkich jednostek
operujcych na terenie budowy pozwajey na normalne funkcjonowanie tych jednostek.

5.5. Wykonanie rob6t

1. Przy wykonaniu rob6t naty bezwzgednie przestrzegaobowizujacych przepiséw BHP

2. W przypadku natrafienia na wdzenia infrastruktury technicznej, nie naniesiona plan
zagospodarowania terenu nalge zabezpieczyi powiadomé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz Biuro Projektowe.

3. Odstpstwa od projektu mugzdy¢ uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru autgek
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4. Roboty nie ujte w niniejszej ST naly realizowa& zgodnie z instrukcjami wykonania i stosowania,
normami branowymi, warunkami technicznymi, obogziujgcymi PN oraz wymogami producentow
materiatéw i urzdzen.

5. W celu zapewnienia wdaiwej jakasci robdt naley rygorystycznie przestrzegaodpowiednich
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robétpesyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigngé
zalazong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakdgci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wjczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezedne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyniera mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalaj.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz rob6t zstatliwoicia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inzyniera ustali jaki zakres kontroli jest konieczapy zapewrd
wykonanie robét zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadaj
wazhng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm okséjacych
procedury bada
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lsaateriatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédgdetych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdny¢ z jednakowym prawdopodoligtwem
wytypowane do bada
Inzynier kedzie mi€ zapewniop mazliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenigyimera Wykonawca
bedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére huadztpliwosci co do jakdci. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengtenek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezylmera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji lnynierowi.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportdéw z wynikami badlgak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob
Wyniki bada (kopie) zda przekazywane ktynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez layniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, parainia prébek i badania materiatbw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i proditaeateriatdw powinien udzi€limu niezlgdnej pomocy.
Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegmqr Wykonawe, poprzez mgdzy
innymi swoje badania,colzie ocenia zgodng¢ materiatldw i rob6t z wymaganiami ST na podstawigikow
wihasnych bad@kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier powinien pobieraprébki materiatow i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lkynier oprze si wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodmnanaterialéw i rob6t z dokumentacprojektows i ST. Maze rownie
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zleci, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych hade&ézalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywpornych lub dodatkowych bada pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawe

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
a) certyfikat na znak bezpiearstwa, wskazujcy na to, ze zapewniono zgod§é z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych onadsciwych przepisow i dokumentéw
technicznych, tzw.: znak CE,
b) deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéci z aprobat techniczig w przypadku wyrobow, jeli nie
s3 objete certyfikacy okreslong w pkt. a) i ktére spetnigjwymogi STWIOR.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyvegymagane przez SST, 2da partia dostarczona do
robét kedzie posiada te dokumenty, okia@gace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszosiada ww. dokumenty wydane przez producenta,razie potrzeby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®dag dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetrjdych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovagzujgcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyahc& okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy ¢da dokonywane na bigco i lkgda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz staska stibowego. Zapisy érg czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeldda oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i liyniera
Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadzaveisposob agty w jednostkach przgfych w kosztorysie i
wpisuje do ksjzki obmiarow.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnp lub certyfikaty zgodnéci materialow, orzeczenia o jai@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaka. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny lEyudostpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zaliczassbprdcz wymienionych powsj:

e pozwolenie na budoyy

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

«  protokoty odbioru robot,

e protokoly z narad i ustate

« korespondenejna budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dospne dla liyniera i przedstawiane do wglu nazyczenie
Zamawiajcego.

6.8. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhpzkéw Wykonawcy natiey opracowanie i przedstawienie do aprobatyhiera programu
zapewnienia jakiei, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia Robot, maiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarangog wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumendaejojektovy, ST oraz
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poleceniami i ustaleniami przekazanymi przeziera.
Program zapewnienia jako bedzie zawiera :
a ) czs¢ 0gOllny opisupcy :

- organizac; wykonania Rob6t, w tym terminy i sposGb prowadadrobot,

- organizacg} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoi terminowd¢é wykonania poszczegdélnych elementow
Robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania j&ig wykonywanych Robat,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- spos6b oraz formn gromadzenia wynikOw, zapis pomiaréw a zZmkwycaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznymp@nowany sposoéb i fogrprzekazywania
tych informacji Irzynierowi.

b ) czs¢ szczegodtow opisupcy dla kazdego asortymentu Rob6ét :

- wykaz maszyn i urgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami  teechgimi oraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkoéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedguitta wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedar bada prowadzonych podczas dostaw materiatéw, i wykomyaa
poszczegolnych elementow Robdt,

- spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmni wymaganiom.

C) przyrzdy pomiarowe w celu wikgiwego wykonania prac :

- przyrzdy do pomiaru wytrzymakei na odrywanie (przyczepsa),

- przyrzady do pomiaru rozwartgi rys,

- teodolit,

- niwelator,

- tasma miernicza stalowa

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z Rozporrzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéné 2004 r. przedmiar rob6t powinien
zawierd zestawienie przewidzianych do wykonania robét pmeiswych w kolejnéci technologicznej ich
wykonania. Spis dziatéw przedmiaru rob4t powinigreglstawid podziat wszystkich robét w danym obiekcie
wg Wspolnego Stownika Zaméwie

Obmiar Rob6t bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokotacy
Techniczi i Specyfikacy Techniczg, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Do obmiare wlicza si
dopuszczalnych tolerancji. Obmiaru Robét dokonujgkviawca po pisemnym powiadomieniuzyniera o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiarunajnniej na trzy (3) dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do Kggi obmiaréw lub Kart Obmiaréw. Obmiary studo okrélenia
postpu robdt i ustalania warfoi ptatndgci przegciowych, nie ma jednak wplywu na ostateczrwartasé
Kontraktu.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnigkéhawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich Rob6t.
Btedne dane zostgmpoprawione wedtug instrukcji lyniera Kontraktu.

Obmiary g potwierdzane przez Inspektorow Nadzoru i zatwiandzprzez layniera Kontraktu

7.2. Zasady okrdlenia ilosci Robot i materiatow

Diugosci i odlegtasci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej. Jéli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych rob6t nie wymagaiego inaczej, objosci beda
wyliczane w m3 jako diug@ pomncaona przezsredni przekréj. lléci, ktore mag by¢ obmierzane wagowo
nalezy wyraza¢ w Mg (tonach) lub zgodnie z wymaganiami specyfjkeachnicznych.

Z uwagi na brak praktyki powszechnego stosowanisbwdownictwie przemystowym cen jednostkowych,
charakterystycznych dla kalkulacji uproszczonejpzane w przedmiarze rob6t jednostki may niektérych
przypadkach charakter zintegrowany tzn. odasgzdo wiecej niz jednej specyfikacji technicznej. Wykonawca
do oszacowania robét dokona obmiaru zasadniczeggedigostki przyjtej w przedmiarze robétslepym
kosztorysie], natomiast inne jednostki obmiarowgmienione w Specyfikacjach Technicznych, a przywetav
przedmiarze majcharakter pomocniczy w zakresie odbioru robotkagacych.
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7.3. Urzadzenia i sprt pomiarowy

Urzadzenia i spret pomiarowy stosowane do obmiaru Robét wymagdiceptaciji lnyniera przed ich zyciem.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy lgda dostarczone przez WykonagvcBeda one posiada wazne §wiadectwa
dopuszczenia i legalizacji. Wdzenia i sprgt pomiarowy lgda utrzymywane przez Wykonawonv dobrym
stanie technicznym przez caly okres realizacji Robo

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje giizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Urgdzenia wagowe dulzie utrzymywat w naleytym stanie, zapewnigg w spos6b aigly
zachowanie doktadroi wg norm zatwierdzonych przezzymiera Kontraktu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem Rob6t, azeakv przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikagych przeprowadza eiw czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegggh
zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezexda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchii bbjtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na Karcie Obmiaréw. W razie brakujsei szkice magby¢ dolaczone w formie oddzielnego
zahcznika do Kart Obmiardw, ktérego wzoér zostanie wrgony z Irzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
« odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
* odbiorowi czsciowemu,
* odbiorowi ostatecznemu,
« odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikacych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie redjzulegry zakryciu.
Odbidr robét zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggrmostpu robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru
Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdemienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawiacgich komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentag]
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobét dokonuje kyniera

8.4. Odbiér ostateczny rob6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatego wykonania robét w odniesieniu do ichidip
jakosci i wartasci.

Catkowite zakéczenie robo6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedrzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaigoiem na pimie o tym fakcie layniera
Odbiér ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakazenia robo6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. iodb
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona pragmawiajcego w obecrii Inzyniera i Wykonawcy.
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Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z dokumentagprojektovy i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozrazsrealizacy ustal@é przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwkaszcza w zakresie wykonania ramitpetniagcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekoavych lub robét uzupetniagych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakaé wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmekiacy projektows i ST z uwzgtdnieniem toleranc;ji i
nie ma wgkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfamiokona poficea, oceniajc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robdt jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t spgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowakompletny operat powykonawczy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroznimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae teda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob4t poprawkowych i rob6t uzupegtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

8.5.1. Gwarancja

Wykonawca udziela 2 lata gwarancji usiai@ wad i usterek na zadaniu kczod dnia zakaczenia
inwestycji.

8.5.2. Odhiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyclétrozwigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyielalw okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbio6r ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarows, ustalon dla
danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtavg ptatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmgowej lgdzie uwzgédniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, ok&tone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentaciji Projektowe].
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattoweds obejmowa:

e robocizre bezpdredni wraz z kosztami,

e wartaé¢ zuwzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynmosyaewentualnymi kosztami

ubytkOw i tolerancji projektowych , transportu Ha@budowy i ubezpieczenia w transporcie,

e wartai¢ pracy sprztu wraz z kosztami,

»  koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obaatujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe podane pixlgkonawe w Kosztorysie traktowane $ako ostateczne
i nie bedg uwzgkdnianezadne roszczenia ptatéw dodatkowych za roboty, chyli@ roszczenia te wynikajz
Warunkéw Kontraktu.
Okresy ptatnéci oraz ich terminy sokreilone w Kontrakcie.
Zamawiajcy zaptaci za wykonane roboty zgodnie z obmiaramjgktowymi. W przypadku wykonania rob6t w
ilosci mniejszej nt zaktada tolerancja ,Wykonawcadzie zobowizany do poprawienia prac. W przypadku
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wykonania robdt w iléci wickszej niz zaklada tolerancja #ynier zadecyduje, czy roboty e przyjé, jednak
za zwkkszony obmiar w stosunku do projektowanego Zamawagajie zaptaci.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sido wymaga Warunkéw Kontraktu i WymagaOgoélnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki cktome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdow, przejazdéaz organizacje ruchu obejmuje:
e uzgodnienie z laynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami Prkfe Organizacji Ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem jegpii kinzynierowi Kontraktu i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodimeynikajacych z posipu robot,
« oplaty za zajcia terenu,
e przygotowanie terenu,
* tymczasowe nawierzchnie,
e tymczasowe przebudowanie gdzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw, przejazdéw i organizaaghu obejmuje:
e oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunidgimczasowych oznakowuapionowych,
poziomych, barier §wiatet,
e utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego,
Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacjgchu obejmuje:
e usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. HARMONOGRAM

W czasie okrdonym w Warunkach Kontraktu Wykonawca powinien gigtawt Inzynierowi do akceptaciji
harmonogram, przedstawiay ogélne metody, przygotowanie, kole§dd uzgodnienie w czasie wszystkich
czynnaci zwigzanych z robotami.

Uaktualniony harmonogram przedstawia faktyczny ggsishagany w kadej z robdt oraz wpltyw tego pepu
na synchronizagjpozostatych robét, w tym jakichkolwiek zmian datycych kolejngci wykonywania Robot.
Wykonawca zobovgizany jest przedstawilnzynierowi do akceptacji uaktualniony harmonogram kvesach
wymaganych przez ftyniera zgodnie z postanowieniami Kontraktu

11. UWAGI KONCOWE

Inzynier Kontraktu wspdlnie z Zamawigym i Wykonawg ustal wzory dokumentow technicznych i
rozliczeniowych, ktére poza Ugdowymi beda obowizywat podczas realizacji Kontraktu.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty kda wykonywane w sposéb bezpieczrigisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujagcymi w Polsce.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdtdvlanych w rénych miejscach powotgjsic na Normy,
przepisy brazowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integralg czgsé¢ i nalery je czyta& tacznie, jak gdyby
tam one wysipowalty. Uwaa sk, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawéigoi wymaganiami.
Zastosowanie dalag miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowanepiéniej niz 28 dni przed datsktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek wystpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jestostasiie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie prajym przez polskie prawodawstwo.
Wykonawca jest zobowzany zna wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno prZedae pastwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ki@ jakiejkolwiek sposdb zwrzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tggut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Nagmiejsze z
nich to:
1. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Nodowczce zaradzania jakécia i zapewnienie
jakasci.
2. Ustawa z dnia 7. 07.1994 r. Prawo budowlane (D&tB9, poz. 414 z pdiejszymi zmianami).
3. Prawo wodne, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., tékdnholity Dz.U. Nr 239/2005, poz. 2019 z
pézniejszymi zmianami,
4. Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie weaw technicznych
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10.
11.
12.
13.
14,
15.
16.

17.

18.

jakim powinny odpowiadabudowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.W88/2007 poz. 579),
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét w dizimie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji
hydrotechnicznych z betonu, MOSZNIL, 1994 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty z2iemMOSZNIL, 1996 r.,

Rozporadzenie MSWIA z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie sgr#ewego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U. 120/2003, poz. 1133,

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéwiece nad zabytkami, Dz.U. 162/2003, poz. 1568
z p&niejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr@z.U. nr 92/2004 poz. 880 z poejszymi
Zmianami.

Zarzpdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 11 200dw.sprawie dziennika budowy, monta i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej(Dz.U. Nr 13®p. 1555).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003vrsprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nipé&. 401, z 2003r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach. (DANr 62, poz. 628).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzarmgnia 27 marca 2003 r. (Dz. D. Nr 80/2003) wraz
Z p&niejszymi zmianami.

Ustawa o dogpie do informacji arodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziahjmaasrodowisko

z dnia 9 listopada 2000 r. (DZU. Nr 109/2000 pd&a7).

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni®5L7989 r. (Dz. D. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pé&zniejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budotwdc z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowyctemagw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008rsprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresbotr budowlanych,
stwarzagcych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) orane akty
normatywne wymienione w poszczegoélnych Specyfiladctibot.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyellziz w petni odpowiedzialny za spetnianie

wszystkich wymaga prawnych w odniesieniu dozywanych opatentowanych gdzen lub metod. Bdzie
informowat zaradzapcego realizagj umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przagistac kopie atestow i
innych wymaganyckwiadectw.
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