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SPIS ZALACZNIKOW

Zat. nr 1 Notatka sttbowa z dn. 08.05.2014 ustajeq zakres projektowanych robot.

Zat. nr 2 Wyrys i wypisy z rejestru gruntow.

Zat. nr 3 Decyzja Burmistrza Brgsa Kujawskiego Nr Bl.6220.6.2014 z dnia 09.06.2014
umarzagca posgpowanie w sprawie wydania decyzji osrodowiskowych

uwarunkowaniach.
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Zat. nr 4 Decyzja Burmistrza Brgga Kujawskiego Nr 6733.5.2014 z dnia 10.06.201&@leniu

lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

Zat. nr 5 QGwiadczenie projektanta.

Zat. nr 6 QGwiadczenie sprawdzgjego.

Zat. nr 7 Uprawnienia projektanta.

Zal. nr 8 Zawiadczenie o przynammosci projektanta do Kujawsko — Pomorskiej Izbyynieréw

Budownictwa.

Zat. nr 9 Uprawnienia sprawdzapgo.

Zat. nr 10 Zawiadczenie o przynammosci sprawdzacego do Kujawsko — Pomorskiej Izby

Inzynierow Budownictwa.

SPIS RYSUNKOW

Nr rys.

. Plan zagospodarowania terenu

. Inwentaryzacja terenowa P -1+ P -8

. Inwentaryzacja terenowa P — 1 + P — 8 z zaknge®jektowanych robot

. Przekrdj konstrukcji ggu spacerowego

1
2
3
4. Profil podtiny ciggu spacerowego
5
6. Pomost ptywajcy — widok z goéry

7

. Pomost ptywajcy — przekroje

Skala
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
a) Umowa

b) Mapa do celéw projektowych

c) Wyrys z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru grumto

d) Wizja w terenie oraz wykonane pomiary wiasne

e) ,Opinia hydrogeologiczna dla potrzeb rewitalizaggziora Cmentowo w m. Brzé
Kujawski pow. wioctawski ( dz. Nr 109/1, 109/2, I8/ 74/2 ) wykonana przez Figm
.Geotest”

f) Notatka stabowa ustalajca zakres projektowanych robét z dn. 8.05.2014 r.

g) .Inwentaryzacja przyrodnicza rejonu projektowan&witalizacji zanikajcego jeziora
Cmentowo w Brzéciu Kujawskim” Biuro Ustug Ekologicznych i lseych ,Quertus”

h) Decyzjasrodowiskowa Burmistrza Brzeia Kujawskiego z dnia 28.04.2014 r.
2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowkamg/konawczego pn.

, Rewitalizacja jeziora Cmentowo w m. Béte Kujawski” polegagcego na wykonaniu
nastpujacych elementow:

- odmulenie cgci istniepcego jeziora w olgbie aktualnego zw. wody o pow. F = 1,8 ha,

- udraznienie hczace odmulone jezioro z projektowanym zagospodarosvarierenu od strony
dworca,

pomost ptywajcy,

- plaza,

fontanna,

ciagg spacerowygczacy ul. Hanki Sawickiej z ul. Archeologow.

Zakres opracowania przedstawia sastpujaco :

zagadnienidgrodowiskowe,

warunki gruntowo — wodne,

rozwigzania projektowe,

technologia wykonania.
3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w miejsco$goBrzes¢ Kujawski obeb ewidencyjny 0002 Brzé
Kujawski 2.

Swoim zasjgiem obejmuje dziatki zestawione w tabeli paji
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Arkusz | Nr dziafki Potozenie Pow. (ha) Wiasciciel
4 109 /1 Brzes¢ Kuj. 7.2746 Gmina Brzé¢ Kuj.
4 109 /2 Brzes¢ Kuj. 5.3755 Gmina Brzé¢ Kuj.
3 73116 Brzesé¢ Kuj. 0, 1392 Miasto i Gmina Brz& Kuj.
3 7412 Brzes¢ Kuj. 0,7727 Miasto i Gmina Brz& Kuj.

4. WYKAZANIE CELOWO SCI INWESTYCJI

Plan rewitalizacji jeziora Cmentowo w Bipeu Kujawskim przewiduje zahamowanie sukces;ji
roslinnej. Sukcesja ta polega na stopniowym zmniejszar powierzchni otwartej wody jeziora

i rozszerzaniu pasa trzcinowisk.

Wykonana inwestycja przyczyniesinie tylko do rewitalizacji ekologicznej funkcji Zera
Cmentowo, ale réwnie do stworzenia maiwosci rekreacji dla mieszkedw Brzécia
Kujawskiego i gsiednich miejscowaxi. Stwzy¢ temu ledzie wykonanie play i pomostu
ptywajacego oraz udrmienia we fragmencie pasa nadliragch trzcinowisk.

Projektowany c¢jg spacerowy u podaé przylegtej skarpy wzdiu linii brzegowej jeziora
Cmentowo 4czacy ul. Hanki Sawickiej z ul. Archeologdw pozwoli sposéb nie ingeragy w
srodowisko przyrodnicze na obserwadjory i fauny jeziora oraz jego otoczenia. Wykogan

cigg spacerowy skomunikuje rejon ul. Archeologow ztiang czescig miasta.
5. ZAGADNIENIA SRODOWISKOWE

Dla przedmiotowego zadania wysiono o wydanie decyzjisrodowiskowej, ktdra byta
opiniowana przez RegionalnDyrekcg Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy i Powiatowy
Inspektorat Sanitarny we Wioctawku. W sprawie wwzeals¢wzigcia zostata wydana decyzja
Burmistrza Brzécia Kujawskiego, umarzaga posipowanie w sprawie wydania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach.
6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

6.1. Budowa geologiczna
Budowa geologiczna przedmiotowego terenu zostal&sloka przez szereg opracofva
realizowanych na tym terenie w latach poprzednich.
Dla potrzeb niniejszego opracowania pagtogruntowe badanego terenu rozpoznano za
pomog wierceir o gkbokasci 4-6 m p.p.t.
Wykonano w terenie 7 otworéw geologicznych i st@mmo, ze buduj je osady

czwartorzdowe ( plejstocéskie i holocéskie ).
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Plejstocen

Smgowg czes¢ rozpoznanego profilu podia budug lodowcowe gliny zwatowe
zlodowacenia baltyckiego wyksztatcone litologiczjaiko gliny piaszczyste i zastoiskowe
gliny pylaste. Strop tych osadow wgstije na gibokasci od 1,7 do 5,0 mppt tj. nagdnych
73,4 — 69,6 mnpm. Do gbhokasci 6mppt osady te nie zostaty przewiercone.
Lokalnie na osadach spoistych wymsije niecigta warstwa osadéw piaszczystych
nieznacznej mizszaci (otwor nr 7).
Holocen
Holocen na dokumentowanym terenie, w obszarzemkewodnego reprezentowany jest
przez warstw osadow organicznych wyksztatconych w postaci torfamutu gliniastego o
tgcznej mizszaici 1,7-5,0 m. Bezpwednio na osadach gliniastych zalega warstwa namutu
osiggajgca mipzsza¢ do 2,4 m, na nich wygbuje warstwa torfu o miszaci 0,8-3,1 m.

6.2. Warunki hydrogeologiczne
Poziom wodonény stanowa wody gruntowe. Jest on zywiany z piaszczystymi
przewarstwieniami oraz lokalnymi spiaszczeniamitr@@owych partiach osadow spoistych
i przypowierzchniowych piaskéw. Wody gruntowe pda@sw kontakcie hydraulicznym
z wodami w jeziorze w stosunku do ktorych melparakter zasilagy ,
Jezioro Cmentowo jest zasilane jedynie wodami p@eleniowymi oraz podziemnymi
doptywapcymi od strony potudniowej. Stan wod w jeziorzet jesalezniony od pory roku
oraz jego charakterystyki (czy jest to rok mokry smchy).
W trakcie realizowanych pomiaréw w terenie przez\DHydroprojekt w dniu 03.02.2014

rzgdna zw. w. wynosita 74,59 m npm.
7. WARUNKI HYDROLOGICZNE

Dla jeziora Cmentowo brak jest opracawakreslajgcych jego charakterystycznegdne tj.
wody minimalne i maksymalne. Jest to jezioro beihpdpwe. Dla potrzeb prac projektowych
przyjeto zw. wody z dnia pomiaréw tj. 74,59 m npm. Wedadwiadczenia mieszkedw taki
stan wody ména uznad jako charakterystyczny dla tego jeziora.

Planowane c%ciowe odmulenie jeziora oraz wykonanie udnenia polegajce na
przemieszczaniu osadow organicznych nie zmienigjgttych stosunkoéw wodnych, a ¢gi nie
naleey sig spodziewé zmian stanu zwierciadta wody. Jako materiat seigwy dla potrzeb

prac projektowych wykonano wtasne pomiary terenéwes. nr 2 ).
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8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Podstaw przyjetych rozwizan projektowych s :

- wykonane wtasne pomiary terenowe wdio8 przekrojéw poprzecznych jez. Cmentowo, w
oparciu o dostarczarprzez Zamawiacego map do celéw projektowych (rys. nr 1),

- wykonana opinia hydrologiczna przez fii@eotest Andrzej Swat polegaf na wykonaniu
7 sondowa dna obrazuagcych jego uktad morfologiczny
w rejonie projektowanych robot na przekrojagtk@nanych przez DHV Hydroprojekt,

- notatka stabowa, spisana w dniu 08.05.2014r. w Brze Kujawskim pomgdzy
przedstawicielami Inwestora t.j. Waem Gminy Brz& Kujawski a DHV Hydroprojekt
Biuro Regionalne we Wioctawku (zat. nr 1).

Obejmuje ona:

» zaprojektowane odmulenie jeziora Cmentowo w ligtiniegcego zw. wody wraz
Z jego rewitalizagj, polegagca na udranieniu w czsci pokrytej trzcinowiskami,

« wykonaniu play,

* pomostu ptywajcego,

» drewnianych schoddéw skarpowych,

» zaprojektowaniu lokalizacji fontanny ptyvaag).

» zaprojektowaniu a@gu spacerowego w obrzach betonowych atzagcych ul. Hanki
Sawickiej z ul. Archeologow.

8.1. Odmulenie jeziora Cmentowo w linii istniegcego zw. wody wraz z jego rewitalizaagj
polegajaca na udroznieniu w czesci pokrytej trzcinowiskami

Realizacg tych robdt maéna podziek na 3 etapy.

8.1.1. Prowadzenie rob6t odmuleniowych w linii isjicego zw. wody przewidziano na
odcinku pomgdzy przekrojami P-5 + P-8 ( patrz plan zagospodaroavterenu rys. nr
1 oraz w/w przekroje poprzeczne ). Zakresem dziatabgto powierzchng jeziora
ok. 1,8 ha. Wydobywany urobek stanéwieda torfy ( patrz opinia hydrologiczna
otwor nr 6 ) zalegafe dno jeziora warsty~ 3,0 m.
Kubatue wydobywanych z jeziora namutdw za pomopogkbiarki ssco —
refulujacej oszacowano na 16017,8.m
Po przeprowadzonych pracach odmuleniowych koniecgst przeprowadzenie
pomiaréw weryfikugcych skuteczn@& wykonanych robét. Pomiary wykoéiaw
przekrojach wedtug lokalizacji na planie zagospodeamnia terenu rys. nr 1.
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8.1.2.Rewitalizag czsci jeziora polegajca na jego udrgnieniu w czsci pokrytej
trzcinowiskami naley realizowa& za pomog koparki z pontonu ptywagego.
Kubatue w/w robét oszacowano na 17055, na wydobyty urobek wbudowaw
nasyp wzdta projektowanego kanatu udt@ajacego jezioro.

8.1.3. j.w. w rejonie projektowanej f@hai pomostu ptywajcego.
Wydobyty z tego terenu urobek zgodniezyczeniem Zamawiagego odwieziony
zostanie na miejscowe wysypisko i zagospodarowémpatrzeb jego rekultywacii.
Jego kubaturokreslono na 3225,0 th
Dla potrzeb transportu urobku z wykopu, spuzrealizugcego w/w roboty, monfa
pomostu ptywajcego, przewidziano wykonanie tymczasowej drogi nedbgicznej z
ptyt MON wraz z placem manewrowymgckacej place budowy z ul. Hanki Sawickiej
po osi istniejcej sciezki rowerowej i cagu pieszego.

Powierzchnia drogi tymczasowej — 420,86 m

8.2. Wykonanie play

Rozwigzania projektowe plgy przedstawiono na rys. nr 3 ( przekroj nr 3 ).
Wyprofilowany w tym rejonie wykop zgodnie z pkt.18 uzupetni 50 cm warsty
piaskowo zwirowa. Jego kubatgrokreslono na 700,0 th

Teren pomgdzy projektowan plaza a podnaem istniejcej $ciezki spacerowej
uporzdkowa poprzez wymiag gruntu warstwy 20 cm, stanowgca nasyp niekontrolowany.
Jego kubaturokreslono na 139,0 rh

W/w grunt wywigé na miejscowe wysypisko a powstaty ubytek uzugefpuntem z

wykopu i obsié trawa.

8.3. Pomost ptywagcy

Pomost ptywajcy zlokalizowano przy ulicy Hanki Sawickiej, wassedztwie dworca
autobusowego w miejscowm Brzes¢ Kujawski.

Projektowany pomost ptywagy sktadé sie bedzie z dwdch elementow:

. trap dofciowy,

. pomost rekreacyjny.

8.3.1. Trap dadgciowy

Komunikacg migdzy pomostem widokowym adem (brzegiem statym) zapewnia trap
dojsciowy o dlugdci 6,0m i szerokéci 1,5m. Projektowany trap jest konstrukcj
stalowo-drewniasp Deski sosnowe o wymiarach 28x120x1500mm, impregme
cisnieniowo, strugane, rowkowane, géme na prowadnicach stalowych zabezpieczonych

antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Deski maléak zabezpieczy aby byty
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odporne na warunki atmosferyczne. W celu bezpiestene naley zamontowa obustronne
barierki ochronne wykonane z drewna, wysakoninimum 1,30m.

Uwzgledniajgc zmienné¢ poziomu zwierciadta wody w stosunku do istaoejgo brzegu
oraz maliwos¢ przemieszczania i elementdw pomostow rekreacyjnym tylko w
ptaszczynie pionowej konieczne jest przgje trwatych paczen przegubowych trapu
dojsciowego z konstrukej Trap od stron brzegu nale oprze& na poprzecznej rurze
stalowej umaliwiajagc przesuw i obrét elementu. Poprzegzialey sztywno pajczye z
palami rurowymi osrednicy @ 63,3/4mm i dtugoi 10,0m ze stali S355J2W. Drugi koniec
trapu lzdzie mi€ mazliwos¢ obrotu przez zastosowanie zawiasow stalowychcgohych z
pomostem.

W dobrze widocznym miejscu nale umiesci¢ tablice informacyjrg 0 dopuszczalnym

obcigzeniu trapu.

8.3.2. Pomost widokowy

Pomost widokowy wykonany ¢dzie z dwoéch sztuk prefabrykowanych pontonéw
ptywajacych, sktadajcych s¢ drewnianego pokiadu pgmizonego sztywno zelbetowymi
ptywakami o wymiarach w rzucie 13,0x2,40m i 8,0X2w Wypornd¢ pontonéw powinna
zapewnié bezpieczne przeniesienie ofyen statych od aizarow wiasnych konstrukcji
pontonéw, itp., w@ytkowych i klimatycznych we  wszystkich  movych
najniekorzystniejszych kombinacjach ofx@nia. Dopuszczalne olg¢enie wytkowe
wynosi 5 kN/nf. W dobrze widocznych miejscach nateumiesci¢ tablice informacyjne o
dopuszczalnym obgteniu.

Wolna burta pontonéw powinna wynégl,50m.

Pontony na wodzie zakotwiczone zogtam wymagane] pozycji za pomg@ieciu pali
cumowniczych. Zasadniczym elementegteicym ponton z palamiggorowadnice (obejmy)
zamontowane do boku pomostu utiwiajgce swobodne przesuwanies rowadnic po
palach (zmiany poziomu zwierciadta wody). Obejmagzice naley dobr& zgodnie z
systemem producenta wybranych pomostéw.

Projektuje si pomosty rekreacyjne o powierzchni (bez trapu) G@4 z ptywakow
siatkobetonowych wykonanych z hydrotechnicznegmrmetC35/45 na ktorych zostanie
utozony pokiad z desek drewnianych. Projektuje sieski sosnowe o0 wymiarach
28x120x240mm, impregnowane smieniowo, strugane, rowkowane, w@éme na
prowadnicach stalowych zabezpieczonych antykorazyjorzez cynkowanie ogniowe.

Deski naley tak zabezpieczy aby byly odporne na warunki atmosferyczne. Wzdiu
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krawedzi od strony fontany ptywagej naley zamontowa barierki ochronne z drewna
wysokaci minimum 1,30m, a od strony pha potke kajakowa uméliwiajaca bezpieczne
zejcie do jednostki ptywagej (np. kajak, rower wodny). Pomost zostanie wgpose w
knagi cumownicze (sztuk 5) oraz w stanowisko raiowa (sztuk 1) i drabinki ratownigz
(sztuk 1).

8.4. Pale kotwace

W celu cumowania pomostu ptywagj zaprojektowano 5 sztuk pali cumowniczych jako
pale rurowe osrednicy @ 101,6/4mm i diugoi 10,0m ze stali S355J2W, wypetnionych
piaskiem. Gorny odcinek pali, na didgo okoto 0,5m nalgy wypeinié betonem
hydrotechnicznym BH-20. Rdne gtowicy pali wynosgz 75,50m n.p.m. — 1,0 m powsj
rzednej zwierciadta wody.

Lokalizacg pali cumowniczych i ich rozstaw przedstawiono ygunkach nr 1 i nr 6.

8.5. Wykonanie drewnianych schodéw skarpowych

Istniejgca plaa wraz z pomostem ptywglym zlokalizowana jest w bezfrednim
sgsiedztwie istnigjcej sciezki rowerowej i cggu pieszego. Aby zapobiec dewastaci
wykonanie schoddéw skarpowych ( ekologicznych ).

Nalezy wykon& schody bez podbudowy, w postaci drewnianej koksjrtj. belek

I podstopnic, a stopnice wypednimieszank glinowo — zwirowo — cementow i
odpowiednio dogpcic — sktad mieszanki wg Specyfikacji Technicznej. dlaipowe
przyjeto 3 szt. schodow o dt. 7,0 cm i szer. 2,0 cm wrabustrong balustrad drewnian
wys. 1,10 m zamocowardo skarpy, po uprzednim ich zaimpregnowaniu.

Ich lokalizacg przedstawiono na planie zagospodarowania tereaunryl.

Widok istniegcych schodow ponej.
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8.6 Fontanna ptywajca

W wyniku rozeznania terenowego tj. lokalizacji inmakéw pracy projektowej fontanny za
optymalny model przyfo pomg typu EBARA DW 300.

Jej charakterystyka to :

- wydajné¢ Q =54001/h

- maxwys. H=2000m

- moc 2200 W, 400 V
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8.7.

- kabel zasilajcy dt. 20,00 ( w standardzie pompa wypase jest w kabel 10,0 m )
pozwalajicy na weksze maliwosci jej lokalizacii

- dysza wielostrumieniowa 6x1 z pionowym jetem 34"

- wyposaona w gwietlenie w uzgodnieniu z Zamawaaym.

Zamawiagcy wg wiasnego uznania m® zmiené typ fontanny.

Uwaga : W ramach niniejszego opracowania uwgzdjiiono jedynie miejsce lokalizacji
projektowej fontanny.

Sprawe jej zasilenia energetycznego Zamawiey realizuje we wiasnym zakresie.

Cig spacerowy 4czacy ul. Hanki Sawickiej z ul. Archeologéw

Na podstawie wizji terenowej za optymalny jej priegbprzygto trag u podnaa wysokiej
skarpy od strony jeziora Cmetowo wzdhul. Hanki Sawickiej.

Niwelet projektowanego 6gu pieszego dopasowano do istpogch warunkéw
terenowych ( patrz rys. nr 4, przekr6j konstrukgygimgu spacerowego rys. nr 5).

W uzgodnieniu z Zamawiggym ( notatka stibowa zal. nr 1 ) @g spacerowy
zaprojektowano w obrzach betonowych 8x30 cm.

Ze wzgkdu na uksztaltowanie terenu i warunki eksploataeyprzygto nas¢pujace
parametry cigu spacerowego

- szerokeéc¢ 2,0 m

spadek poprzeczny jednostronny w kierunku jeziyb %

nawierzchniaciezki z kostki brukowej betonowej gruba 6 cm ut@ona na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 wargtgrubgci 3+5 cm

obustronne obrze betonowe 8x30 cm

podbudowa sciezki z pospoétki warsty grubgci warstwy 15 cm ulona na

wyprofilowanym i zagszczonym podtzu

zagszczenie podia mechaniczne do Is = 0,97
Parametry eigu pieszego :

- dtugas¢ 700 mb

- szerokéc¢ 2,0 m
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9. TECHNOLOGIA WYKONANIA

9.1. Odmulenie jeziora w linii istniepcego zw. wody wraz z jego rewitalizagj polegajgca na

udroznieniu w czesci pokrytej trzcinowiskami

9.1.1. Prowadzeniu rob6t odmuleniowych w linii isfacego zw. wody.

Realizag tych prac naley wykona za pomog pogkbiarki sgco — refulugcej.

Jej parametry techniczne to:

- wydajnd¢ ~ 100,0 nih,

- refuler¢ 200 dt. ~ 300,0,

- masa catkowita ~ 20,0 ton uitiviaj gca transport samochodowy na plac budowy.
Wydobywany urobek deponowa wzdtwz linii  brzegowe] (patrz plan

zagospodarowania terenu — rys. nr 1).

9.1.2. Rewitalizacja ¢#ci jeziora polegajca na jego udtmieniu w czsci pokrytej

Uwaga :

trzcinowiskami.

Realizacg robét rozpoczé od wytyczenia w terenie wspddanych X, y osi
projektowanej trasy.

Sposob i zakres roboét opisano w pkt. 7.1.2.

Nalezy podkréli¢, ze wydobywany urobekdolzie znacznie rozwodniony.

W trakcie prowadzenia robét urobek deponéwadtuz wykopu (zgodnie z planem
zagospodarowania terenu rys. nr 1).

Do formowania nasypOw przygli¢ po jego odsczeniu ( patrz rys. nr 3 — zakres
projektowanych robét ).

Na etapie projektu oksono, ze 72 % wydobytego urobku z dna jeziora i

udroznienia we fragmencie nadbrzaych trzcinowisk zostanie wbudowana w nasyp.

Pozostata ag¢é tj. 28 % ulegnie odgczeniu i zasili jezioro.

9.1.3. Realizacja robot w rejonie projektowanepplapomostu ptywajcego.

Zakres robo6t opisano w pkt. 7.1.3. opracowanialiRacg drogi tymczasowej z piyt
MON o wym. 3,0x1,0 maczaca plac budowy z ul. Hanki Sawickiej nalepodzielt
na 2 etapy tj.

- ETAP 1

» utozenie warstwy geowtokniny na 60,0 m odcinku isttego cigu spacerowego
(o wym. 60,0 x 4,0 = 240,09

» uformowanie nasypu z piasku na radoej geowtdkninie warstgv20 cm
(240,0 nfx 0,2= 48,0 M),
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9.4.

9.5.
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* utozenie ptyt MON na uformowanym i zesgczonym nasypie ( 60,0 x 3,0 = 180,0
m°),
- ETAP 2
» wyprofilowanie terenu poradzy istniegcym chgiem spacerowym a projektowan
plaza pod ptyty MON F= 260,0 )
* utozenie ptyt na drodze dojazdowej i placu manewrowym.
9.2. Wykonanie play

Projektowan plaze, wraz z jej czscig podwodn wykona warstwg zwirowo — piaskow gr.

50 cm ( patrz rys. nr 3 przekréj nr 3).

Parametry mieszanki olleno w SIWZ.

Transport urobku przewidziano na odlegt@0 km.

Wykonanie pali kotwicych

* Wytyczenie geodezyjne osi pali.

» Zabicie pali na projektowamgtebokasé.

* Wypelnienie pali piaskiem i wykonanie korka w gtawyiz betonu.

Wykonanie pomostu ptywagcego

* Zwodowanie pomostow rekreacyjnych.

* Montaz pomostéw rekreacyjnych do pali koteych.

* Montaz trapu dojciowego.

* Montaz wyposaenia dodatkowego (knagi cumownicze, stanowisko waitee,
drabinka ratownicza).

Wykonanie drewnianych schodéw skarpowych

Projektowane schody wykoé&a krawedziakdw o wymiarach 7 x 20 cm po uprzednim ich

zaimpregnowaniu. Konstrukcjwykona& poza placem budowy a dostarcgzona plac

budowy przytwierdzi za pomog kotew do skarpy.

Wykonanie fontanny ptywapcej

Parametry fontanny ptywggej podano w pkt.7.5 niniejszego opracowania.

Gotowy zestaw ( po uszczegoétowieniu jego parametn@netapie zamoéwienia ) zostaje

dostarczony Zamawigemu. Sprawjego zainstalowania Zamawaay zleca producentowi

lub realizuje to we wkasnym zakresie.
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9.7. Ciag spacerowy 4czacy plac budowy z ul. Hanki Sawickiej z ul. Archeolgéw

Realizacg zadania naley rozpoca¢ od wykorytowania trasy pod projektowanya@i

spacerowy.

roboty wykonywa r¢cznie i mechanicznie,

grunt z wykopow rozplantowav zagtbieniach terenu wzdhiciezki spacerowe;.

Roboty naley realizow& w nas¢pujacej kolejnaci:

zag:$¢ic wyprofilowane podige,

ustawt obustronnie obrzsa 8+30 cm.

Uwaga: Obrzeée od strony jeziora ustawiz oporem zewgirznym

utozy¢ 15 cm warstw podsypki z pospotki na grunt rodzimy i dggi¢c poprzez
watowanie, watowanie natg prowadzé do osagniccia wskanika zagszczenia Is[]
0,98, pospotka powinna spetbiwymagania norm PN-B-11111 i PN-11113,

utozy¢ 3+5 cm warstw mieszanki cementowo — piaskowej w proporcji 1:4.

na tak przygotowane podie utazy¢ kostke betonovs grubaci 6 cm.

10. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA ( BIOZ)

10.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlago

Zakres robot dla catego zdania przedstawiono w @ienkO niniejszego opracowania.
Zestawienia opracowano na podstawie projektu bualoego oraz przedmiaru robot w

uktadzie kosztorysowym.

10.2. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza& zagrazenie dla bezpieczéstwa i

zdrowia ludzi

Przegte w projekcie budowlanym rozg#ania projektowe elimingjwszelkie maliwe
zagraenia dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi, jakie magwystgpi¢ w czasie normalnej
eksploatacji projektowanego obiektu.

Wykaz robot o szczegolnym zagemiu bezpieczestwa:

— Roboty ziemne — wykonywaneaznie i mechanicznie

— Transport technologiczny pionowy i poziomy matenwaibudowlanych

— Skladowanie materiatow ( deski, beton, glina)

— Montaz pomostéw ptywagcych
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10.3. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie

niebezpiecznych

Przed rozpoaxiem budowy i robdt zapoznanie pracownikéw z:

— projektem budowlanym, rozwaaniami materiatowo — konstrukcyjnymi oraz
organizacji budowy

— wykazem i rodzajem prac o szczegolnym zagniu

— zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk prack, zabezpieczenia, tadu i
porzadku

- obowigzkiem stosowani&rodkdéw ochrony osobistej

— obowigzkiem dbatéci o stan nargzi, maszyn i urgdzea

— obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem Bygoja i telefonami
alarmowymi

— zagraeniami ppa. dla gsiednich obiektow

odpowiedzialnécia pracownika za naruszenie przepisoéw bhp

W trakcie realizacji budowy

— prowadzenie bimcego instruktau stanowiskowego w dostosowaniu do etapow
budowy i robét

— kontrola i zalecenia w zakresie stanu bhp

Podstawowe obowzki pracownikéw w zakresie bhp

— przysgpienie do pracy w petni zdrowia, w odzyeochronnej

— znajoma¢ przepiséw i zasad bezpiecznej pracy na budowidzajo wykonywanej
pracy

— wilasciwa organizacja, zabezpieczenia oraz utrzymanigu ta porzdku na
stanowisku pracy

- znajoma¢ zasad i warunkOw bezpiecznej pracy zyaiem maszyn, ugdzei
technicznych, spetu i narzdzi, kabli i uradzea elektrycznych

- znajoma¢ telefonow alarmowych

utrzymanie w czys&ei pomieszcze socjalno — bytowych
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Obostrzenia szczegdlne w postaci zakazu:

— samowolnego opuszczania i zmiany stanowiska pracy
— zasypywania wykopow bez dokonania odbioru robotikoamych przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego

System kontroli stanu bezpiedstwa

Pracownik:

— codzienna ocena stanu stanowisk pracy przed rozpieoz robot

— przestrzeganie technologii robot i przepisow bhp

— zabezpieczenie stanowiska pracy po aakeniu rob6t przed dagtem o0séb
postronnych

Kierownik:

— biezaca i okresowa ocena stanu bhp na budowie

— wydawanie poleaei kontrola ich wykonania

— koordynowanie dziataw zakresie bhp wszystkich podwykonawcow

- informuje pracownikowze wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceygyka

zawodowego itp. znajdaysic do wghdu w biurze kierownika budowy

10.4.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom wynikajacym z

10.5.

wykonywania robot

Uwzgledniajgc specyfik robdt a w szczegolsdoi prowadzenie robét z wody niegine
bedzie zabezpieczenie budowy w rigstjgce srodki techniczne i organizacyjne:

a. Ciagty nadzér nad wykonywanymi robotami przez majbtrdowy

b. Wyposaenie majstra budowy wrodki fagcznaci bezprzewodowej z kierownictwem

budowy

Plan bioz

Zgodnie z obowgzujacymi przepisami prawnymi kierownik budowy zobguany jest do
opracowania planu BIOZ oraz ogtoszenie zawie@jdane dotycre bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia. Ze szczegOlowego przepRaozporadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawidgennika budowy, monta |
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia wieragcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nB,1poz. 953), wynikaze
ogtoszenie umieszczagshna terenie budowy w sposob trwaly i zabezpieczzegr

Zniszczeniem.
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Ogtoszenie powinno zawigra
- przewidywane terminy rozpoezia i zaka@czenia robot,
— maksymalg liczbe pracownikéw zatrudnionych w poszczegodinych okresac

- informacje dotyczce planu bezpiecastwa pracy i ochrony zdrowia
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a part of Royal HaskoningDHV

Zatacznik nr 1

Brresd Kujawski dn. 08052013
NOTATKA SLUZBOWA

Metatka stuzbowa 2 doia 08052074 w sprawie uegodnien do prac Projekiowyeh dla potrzeh
opracowania po. . Rewitalizacia fesiora Cimeniinw w m. Broesc Kufowski®

Obecn

L Waitiech Zawideki Burmistrz Grany Brzes¢ Kujawski
2. Stawomir Wolski Urzad Ciminy Breede Kujawski

3 Krevsztof Polak DHV Hydroprojekt BR Wiotlswek
4. Byvszard Lach DHV Hydroprojekt BR Wlockawek

Lzgadinia sig co nastepuge -
I ZLaprojekiowss odmulenie jeziors Cmentowo w Ling sthiejdeego 2w, wody wiar 2 jeso

rewtalizacja, pofezaiaca na udrornieniv w ezgder pokiyiel trecinowiskam

(30

Wykonzme plazy od strony zachodnie),

¥ Wykonanie pomost rhrwajaceno.

4. Zaprajektowad polacrenic plazy | pomosiu phowajaceny =z pomecs drewnianyeh schivdon
skarpowych zisinselacs Soleika

3 Zaprojekrowad Gag spacerowy woobrzesach hetonowych, faczacy ul Archeodagow + ul

Hanki Sanaekicg.

b, Zaprojektawad fontanne phowalsea w reionie Projekiowans plaiy,

Na tym notatke zakoderono 1 podpisans.
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Wojewodztwo : KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat : WELOCLAWSKI
Jednostka ewidencyjna : 041804_4 BRZESC KUJAWSKI - MIASTO
Obreb : 0002 M. BRZESC KUJ. 2

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2014-03-07

Jednostka rejestrowa @ G.72

Charakter

Lp Podmiot ewidencyjny ) . Udzial
wlasnosci / wladania
1 GMINA BRZESC KUJAWSKI wiasnose 11
PLAC LOKIETKA 1: 87-880 BRZESC KUJAWSKI:
5 e T — Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub inn:
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki Opis uzytk e : Y
I e i uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wihasnosci
klasyfikac.
1091 4 BRZESC KUJ. Pastwiska trwale PsV 0.6969 7.2746 |WL1W/00070234/5
Niguzytki N 6.5777
|d dziatki: 041804_4.0002.109/1
109/2 4 BRZESC KUJ. Pastwiska trwale PsV 1.0593 53755 |WL1W/00070234/5
Niguzytki N 43162
Id dzialki: 041804_4.0002.109/2
Razem powierzchnia dziatek 12.6501 ha

Siownie dwanascie ha, szesc tysiecy piecset jeden m. kwadr

Wypis zawiera dane wediug stanu na dzieri . 2014-03-07

Sporzadzit: Bozena Skowronska

Dokument ninigjszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntow
i budynkow i nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksigdze wieczyste)
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Wojewodziwo : KUJAWSKO-POMORSKIE
".1 _ﬁ.-w Wt PDWlat b WLOCLAWBKI
. .Jednostka ewidencyjna : 041804_4 BRZESC KUJAWSKI - MIASTO
<k Obreb : 0002 M. BRZESC KUJ. 2
BT00 W E B SeAWEI
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2014-05-22
Jednostka rejestrowa : G.208
Lp  Podmioct ewidencyjny msnxr:mmm g
1 MIASTO | GMINA BRZESC KUJAWSKI wiasnosé M
PLAC LOKIETKA 1; 87-880 BRZESC KUJAWSKI;

Nr dziatki Polozenie dzialki Opis uzytku il [ M oo R b oy
konturéw Fi0]
asyfikac. [ha] [ha] wiasnosci

73/16 BRZESC KUJ. Grunty orne RiVa 0.1382 0.1392 |KW 54483

\d dzialki: 041804_4.0002.73/16
Razem powierzchnia dzialek 0.1392 ha

Stownie :  jeden tysiac trzysta dziewigtdziesiat dwa m. kwadr,

Wypisuwimdlmmdk.vgsfanumdzian: 2014-05-22

Sporzadzit :  Barbara Politowska

D iniejszy jest wypisem z opisowych danych ewid ji gruntéw
ibudynkbuinbjmwﬁommﬂawﬂsuwhhdmmyﬂ!i
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Rewitalizacja jeziora Cmentowo w m. BézeKujawski pow. wioctawski dz. nr :
apart of Royal HaskoningDHV | 109/1, 109/2,74/2, 73/16 offr ewidencyjny 0002 m. Brzé Kujawski 2 . e aren

6825/14
) _ Wojewddziwo : KUJAWSKO-POMORSKIE
w0 PO - Powiat : WLOCLAWSKI
" Jednostka ewidencyjna : 041804_4 BRZESC KUJAWSKI - MIASTO
b SEES W E K Obreb : 0002 M.BRZESC KUJ.2
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia; 2014-05-22
Jednostka rejestrowa : G.50
- . Charakter
Lp  Podmiot ewidencyjny whasnokil / ) Udziat
1 MIASTO | GMINA BRZESC KUJAWSKI whasnosé n
PLAC LOKIETKA 1; 87-880 BRZESC KUJAWSKI;
Nr dziatki | Ark. Polozenie dzialki Opis uzytku D;;;t.;:.‘h ":;;u PQW" memny
konturéw §
Manyiine. [ha] [ha] wiasnosci
7412 3 KOLEJOWA 34 Usytki rolne zabudowane B-Rllla 0.0411 0.7727 |KW 57226
Usytki rolne zabudowane B-RIlib 0.1813
Nieuzytki N 0.0348
Grunty ome Rilla 0.0955
Grunty orme Rillb 0.0769
Grunty ome RIVa 0.3431
id dzialki: 041804_4.0002.74/2
Razem powierzchnia dziatek : 0.7727 ha

Stownie :  siedem tysigcy siedemset dwadziescia siedem m. kwadr.

Mpisznm’urdmwodmmnumdzbri: 2014-05-22

Sporzadzit :  Barbara Politowska

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencii gruntow ‘
iwdrnkwlnhiwpmumwmmmnhmhuwman 2,? M“ ZHM
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Zatacznik nr 3

BURMISTRZ
BRZESCIA KUJAWSKIEGOD

Brzes¢ Kujawski, dnia 09 czerwca 2014 roku
BL.6220.6.2014

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 oraz art. 104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
23-05-2014 roku zlozonego przez Gming Brzes¢ Kujawski, PL. Wi. Lokietka 1, 87-880 Brzes¢ Kujawski

orzekam

umorzy¢ z Urzedu postgpowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewzigcia polegajacego na rewitalizacji jeziora Cmentowo w m. Brzes¢ Kujawski na dzialkach
Nr 109/1, Nr 109/2, Nr 73/16 i Nr 74/2 poloionych w obrebie ewidencyjnym Miasto Brzesé
Kujawski 2, gm. Brzes¢ Kujawski.

Uzasadnienie

Postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewzigcia polegajacego na rewitalizacji jeziora Cmentowo w m. Brzes¢ Kujawski na d=ziatkach
Nr 109/1, Nr 10972, Nr 73/16 i Nr 74/2 polozonych w obrebie ewidencyjnym Miasto Brzesé Kujawski 2,
gm. Brzes¢ Kujawski zostalo wszczete na wniosek z dnia 23-05-2014 roku ztozony przez Gmine Brzesé
Kujawski, Pl. Wt Lokietka 1, 87-880 Brzes¢ Kujawski.

Whiosek zostal wpisany do publicznie dostepnego wykazu danych o dokumentach zawierajacych
informacje o srodowisku (prowadzonego na stronie internetowej Gminy Brzes¢ Kujawski
tj. www.brzesckujawski.pl. zakladka wykaz danych o srodowisku). pod numerem 41/2014.

Na mocy art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj.. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w zwiazku z art 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tj.: Dz. U. z 2013 r,, poz. 1235
z pozn. zm.) obwieszczeniem z dnia 23-05-2014 r. zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania
administracyjnego W  przedmiocie zlozonego wniosku, mozliwosci zapoznania z aktami sprawy
oraz sktadania wnioskow i uwag (w wyznaczonym terminie nie odnotowano udziatu stron w postepowaniu).

Zgodnie z art. 71 ust. ww. ustawy uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Jjest wymagane dla planowanych przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko. Analizujac wniosek. stwierdzono, ze przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne
w aktualnym stanie prawnym nie kwalifikuje si¢ do ww. przedsiewzigé, nie miesci sie w zapisach
§ 2 i 3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczaco oddzialywac¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Majac na wzgledzie dofinansowanie planowanej inwestycji ze srodkéw UE w ramach projektu
~Przywrécenie réownowagi ekologicznej na terenach gmin wojewodztwa kujawsko-pomorskiego w zwiazku
z budowa autostrady A1 w latach 2011-2015” tut. Organ dokonal szczegélowej analizy planowanego
zamierzenia w kontekscie przynaleznosci do przedsiewzig¢é wymagajacych przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko na gruncie obowigzujacych uregulowan prawa krajowego jak i Unii
Europejskie;.

Dzialajac zgodnie z procedura wydawania ww. decvzji pismem z dnia 23-05-2014 r. Burmistrz
Brzescia Kujawskiego wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy
i Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarmego we Wloclawku o opinie odnosnie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko wnioskowanej inwestycji i ewentualnego zakresu
raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy - postanowieniem z dnia 27.05.2014 r.
(data wplywu: 29-05-2014 r.) znak WOO0.4240.327.2014.ADS umorzyl postgpowanie administracyjne
w sprawie koniecznosci przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko. Organ powolujac sie
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na art. 59 ust. 1 ww. ustawy w mysl ktérego przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko wymaga
realizacja planowanych przedsiewzig¢, mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko tj. wymienionych
w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), wyrazil stanowisko, iz planowana inwestycja
nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ wymienionych w ww. rozporzadzeniu, w zwiazku z czym brak podstawy
prawnej do przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko dla planowanego
zadania. Organ przeanalizowal mozliwos¢ zakwalifikowania inwestycji, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 88 lit. )
ww. rozporzadzenia ,,gospodarowanie woda w rolnictwie polegajace na (...) realizacji zbiornikéw wodnych
lub stawéw, o powierzchni nie mniejszej niz 0,5 ha na terenach gruntéw innych niz orne, znajdujacych sig
na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 -5, 8 i 9 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1 — 3 tej ustawy™.

Analizowane jezioro zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi z tytulu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.), W tym poza wyznaczonymi,
majacymi znaczenie dla Wspélnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami
Natura 2000, wiec nie jest przedsiewzieciem wymienionym w cyt. rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wloclawku, przy pismie z dnia 06-06-2014 r.
(data wplywu: 09-06-2014 r.) znak N.NZ-42-06-19/14, L.dz.: 3572, uwzgledniajac szczegdtowe kryteria
zawarte w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zm.) pozostawil wniosek
bez rozpoznania, jako bezprzedmiotowy. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wioclawku
podkreslit, iz ww. przedsiewzigcie nie kwalifikuje sie do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko, na realizacje ktérego wymagane jest przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko.

Wobec powyzszego przedmiotowe zadanie nie jest przedsigwzigciem wymienionym w aktualnie
obowiazujacym rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zm.).

Zgodnie z przyjetym orzecznictwem, z bezprzedmiotowoscia postgpowania administracyjnego
w rozumieniu art. 105 § 1 mamy do czynienia wowczas, gdy odpadt jeden z konstytutywnych elementow
sprawy administracyjnej lub gdy w sposdb oczywisty organ stwierdzi brak podstaw prawnych i faktycznych
do merytorycznego rozpatrzenia sprawy (por. wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 1995 r., SA/Ld 2424/94,
ONSA 1996, nr 2, poz. 80).

Z tych wzgleddéw orzeczono jak w sentencji.

— A\ . )
g ddwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

we Wloctawku za moim posrednic - 5 B ni{‘fji dni od daty jej doreczenia.
%’/ BU R,y TRZ
Otrzymuja: __/r-‘ : / o
m&r inz. Wojciech Zawidzki

1.JGmina Brzes$é¢ Kujawski
2. Tablica informacyjna w siedzibie Urzedu Miejskiego w Brzesciu Kujawskim
3. strona internetowa BIP Gminy Brzes¢ Kujawski: www.bip.brzesckujawski.pl, zaktadka ochrona srodowiska
4. Witryna sklepu przy ul. H. Sawickiej w Brzesciu Kujawskim
5.ala

(adresy w aktach sprawy)

Do wiadomoéci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wloclawku
3. Publicznie dostepny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje o sSrodowisku
(www.brzesckujawski.pl, zaktadka wykaz danych o srodowisku)
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Zatacznik nr 4

BURMISTRZ
BRZESCIA KUJAWSKIEGO
Brze$¢ Kujawski, dnia 10 czerwca 2014 roku
""Yla.czcno/zwaj?o
POGSL QWT..Z, =17 .
DECYZJA A s

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg@0 oz iy, | Nr 226

BI.6733.5.2014

Mz )

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 20034
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z pbzn.
zm.), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu wnioskéw z dnia
12 maja 2014 r. i z dnia 21 maja 2014 r. Ztozonych przez Gmine Brzes¢ Kujawski
Pl. W. Lokietka 1, 87-880 Brzes¢ Kujawski, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestyciji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na rewitalizacji jeziora
Cmentowo w m. Brze$é Kujawski na dziatkach Nr 109/1, 109/2, 74/2 i 73/1 6 pofozonych
w obrebie ewidencyjnym Miasto Brzesé Kujawski 2, gmina Brzes¢ Kujawski

USTALAM
lokalizacje inwestycji celu publicznego
1. Rodzaj inwestyciji: rewitalizacja jeziora Cmentowo w m. Brzesé Kujawski na dziatkach
Nr 109/1, 109/2, 74/2 i 73/16 potozonych w obrebie ewidencyjnym Miasto Brzesc
Kujawski 2, gmina Brze$¢ Kujawski.
W wyniku realizacji zamierzenia projektuje sie:
> odmuleniu jeziora Cmentowo w linii istniejacego zbiornika wody,
» udroznienie w czesci pokrytej trzcinowiskiem,
> wykonanie plazy od strony zachodniej,
» wykonanie ciggu spacerowego,
> wykonanie pomostu ptywajgcego.
2 Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:
a) warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
> projekt budowlany nalezy opracowaé zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.),
b) ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury:
> dla wszelkich prac ziemnych zwigzanych z ww. inwestycjq zapewnic¢ inwestorski
nadzér archeologiczny oraz uzyska¢ pozwolenie Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkdéw na prowadzenie ww. nadzoru,
> na etapie uzyskiwania pozwolenia budowlanego przedtozyé w Delegaturze
WUOZ we Wioctawku za posrednictwem wiasciwego miejscowo organu
architektoniczno budowlanego dokumentacje projektowa dla ww. inwestycji celem
uzgodnienia powyzszego zamiaru budowlanego.
c) ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi
> uzyskaé wymagane decyzje, zezwolenia, pozwolenia okreslajace zakres i warunki
korzystania ze $rodowiska przed oddaniem planowanego przedsiewziecia
do eksploataciji.
d) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:
zaopatrzenie w wode — nie dotyczy,
odprowadzenie $ciekéw — nie dotyczy,
> przylaczenie do sieci energetycznej — na podstawie warunkéw wydanych przez
Koncern Energetyczny ENERGA - Operator,
dopuszczalny, dotychczasowy zjazd na nieruchomo$¢ od drogi publicznej -
ul. H. Sawickiej,
> zapewni¢ miejsca postojowe w ilosci przynajmniej 20 szt.,

vV VY

Y
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> zachowaé odlegtosci wymagane przez przepisy branzowe od istniejgcych sieci
infrastruktury technicznej,
> uzyskaé wymagane uzgodnienia projektu budowlanego, wynikajace z przepiséw
“szczegblnych,
e) wymagania dotyczace ochrony 0séb trzecich:
> obiekty budowlane oraz zagospodarowanie dziatki projektowac z uwzglednieniem
art. 5 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw szczegéinych zapewniajgc
ochrong intereséw os6b trzecich.
3. linie rozgraniczajace teren inwestyciji:
> okreslone na mapie w skali 1:1000

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2014 r. Gmina Brzes¢ Kujawski, wystapita w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcego na rewitalizacji jeziora Cmentowo
w m. Brze$é Kujawski na dziatkach Nr 109/1, 109/2, 74/2 i 73/16 w obrebie ewidencyjnym
Miasto Brze$¢ Kujawski 2, gmina Brze$¢ Kujawski. Wniosek zostat rozszerzony pismem
z dnia 21 maja 2014 r.

Teren, na ktérym Inwestor zamierza realizowaé swoje zamierzenie nie jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz strefami ochronnymi
ustalonymi na podstawie przepisow szczegélnych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. 22003 r., Nr 80, poz. 717 z pézn. zm.), Uchwatg Nr XXX/188/2009 z dnia 24 wrzeénia
2009 r. Rada Miejska Brzescia Kujawskiego uchwalita ,Zmiane studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brzes¢ Kujawski”.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
0 wszczeciu postepowania strony zawiadomiono w drodze obwieszczenia oraz w sposéb
zwyczajowo przyjety w miescie tj. na tablicy ogtoszen Urzedu Miejskiego w Brzesciu
Kujawskim oraz stronie internetowej BIP Gminy Brze$¢ Kujawski.

Decyzja ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego ma charakter promesy
uprawniajgcej do uzyskania pozwolenia na budowe na warunkach w niej okreslonych, ale
dopiero wowczas, gdy spetnione zostang warunki przewidziane w przepisach Prawa
budowlanego.

W orzeczeniu wydane] decyzji zawarto warunek naktadajacy obowigzek
projektowania obiektu z uwzglednieniem art. 5 Prawa budowlanego oraz przepiséw
szczegolnych. W tym pojeciu zawierajg sie réwniez przepisy wykonawcze do tej Ustawy,
miedzy innymi Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.). Spetnienie wymogéw okreslonych w tych
przepisach podlega badaniu w postepowaniu o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2 Ustawy o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym lokalizacje inwestycji celu publicznego uzgodniono z Wojewodzkim Urzedem
Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura we Wioctawku - postanowienie
Nr WUOZ.DW.WZN.5151.6.17.2014.ERK z dnia 27-05-2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 Ustawy o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym lokalizacje inwestycji celu publicznego uzgodniono z Kujawsko - Pomorskim
Zarzadem Melioracji i Urzadzenn Wodnych we Wioctawku — postanowienie
Nr TEK 7323/BTR/0434/2014 z dnia 28-05-2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 Ustawy o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym lokalizacje inwestycji celu publicznego uzgodniono z Generalng Dyrekcjg
Drég Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy — postanowienie Nr GDDKIA-O/BY-Z-3-bb-073-
598/14 z dnia 30-05-2014 r. oraz Burmistrzem Brzescia Kujawskiego - postanowienie
Nr BI.6733.5.2014 z dnia 22-05-2014 .

Teren wskazany przez inwestora, zgodnie z ewidencjg gruntéw, stanowi pastwiska
trwate PsV, PsVI i nieuzytki N o tgcznej powierzchni 13,5620 ha | w zakresie zamierzone;j




sﬂ, Umowa Nr 1/2014 (PW — 549) 28
DHV Hydroprojekt

' Rewitalizacja jeziora Cmentowo w m. BézeKujawski pow. wioctawski dz. nr Nr arch.:
apart of Royal HaskoningDHV | 109/1, 109/2,74/2, 73/16 offr ewidencyjny 0002 m. Brzé Kujawski 2 6825/14.1.

inwestycji i nie podlega ochronie uzytkéw rolnych i lesnych /potozony w granicach
administracyjnych miasta/.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono ustali¢ lokalizacje inwestycji celu publicznego
z uwzglednieniem polityki przestrzennej miasta okreslonej uchwata Nr XXX/188/2009 z dnia
24 wrzeénia 2009 r. Rady Miejskiej Brzescia Kujawskiego.

POUCZ NE 7 S

Udzielona decyzja nie rodzi praw dgi terenu oraz -hie narusza prawa wiasnosci

i uprawnien osob trzecich. Wnioskodawcy, i S e:g rawa do terenu, nie przystuguje

roszczenie o zwrot naktadow poniesionych W .zwia ytﬁgha decyzjg (art. 63 ust. 2 4
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu.iz3 ,‘bwﬁi" przestrzennym).

Od niniejszej decyzji stuzy odwotani Zai o@e o Kolegium Odwotawczego

we Wioctawku, za posrednictwem Burmist jawskiego w terminie 14 dni

-
=)
- - ‘m
S
7

c5i
.o

Sia s N J AW—E(\‘
od daty jej doreczenia. ~ i_’//
Przygotowat:
mgr inz. arch. Jarostaw Pudlifiski
uprawnienia architektoniczne Nr UA-V-7342-5/84/92 Wk >y
Izba Architektow Nr KP - 0040 BUR 15?3 RZ
Zataczniki: L ) L
mapowy w skali 1:1000 mgr inz. Wojciech Zawidzki

trzymuja:
Gmina Brzes¢ Kujawski
” Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad

w Bydgoszczy
3. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu
Delegatura we Wioctawku
4, ala
(adresy w aktach sprawy)

Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe we Wioctawku
Wydziat Budownictwa

2. Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Kujawsko — Pomorskiego
w Toruniu
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Zaljcznik graficzny do decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwes?'c'i celu publicznego
Nr BL.6733.5.2014 z dnia42.-96.-2014 roku

— linie roZgrahiczajace teren inwestycji
VAN >

BWSTRZ
a

mgr inz. Wojciech Zawidzki
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Zatacznik nr 5

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane
- Dz. U. Nr 93, poz. 888),

oswiadczam, ze:

Projekt Budowlano — Wykonawczy pt.
.Rewitalizacja jeziora Cmentowo w m. Brze  $§¢ Kujawski pow. wioctawski
dz. nr 109/1, 109/2, 73/16,74/2 obr ¢b ewidencyjny 0002 m. Brze $¢ Kujawski 2”

zostatl sporz gdzony zgodnie z obowi gzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Wioctawek 31.05.2014r.
data podpis i pieczatka projektanta
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Zatacznik nr 6

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane
- Dz. U. Nr 93, poz. 888),

oswiadczam, ze:

Projekt Budowlano — Wykonawczy pt.
.Rewitalizacja jeziora Cmentowo w m. Brze  §¢ Kujawski pow. wioctawski
dz. nr 109/1, 109/2, 73/16,74/2 obr eb ewidencyjny 0002 m. Brze $¢& Kujawski 2"

zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Wioctawek 31.05.2014r.

data podpis i pieczatka sprawdzajgcego
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Zatacznik nr 10

Bydgoszcz 201 3-12 18

(|ITHEISEERATEE, dats |

Zaswiadczenie

Pan/Pani POLAK KRZYSZTOF

miejsce zamieszkania
87-800 WLOCLAWEK
UL. PAPROCIA 63

Jest czionkiem Kujawsko-Pomarsklej

Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/WM/2000/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnogci

cywilngj.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2044-01.01
do dnia 2014-12-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGDWA PRZEWODNICZACY
iZBA INZYNIEROW BUDCWHNICTWA REdY @*F%QOW@ 'ﬂw
w BYDGOSZCZY A
85-030 BYDGOGZCZ, ul, B. Rumidskiego 6 me, " ﬂ:ui

2], 52 366 70 50 « fax 52 366 70 69

| PISTHRL | DOORIS Srowwin|
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Niniejsze za$wiadezenie potwierdza zawarcie obowigzkowego
ubezpieczenia od odpowiedzialnodeci cvwilne] inzyvnierdw budownictwa,

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnosé cywilna delikiowa
1 kontraktowa ubezpicczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwic
w zakresie pasiadanychuprawnien budowlanyel.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpicezenia wyvnosi

S0.000 EUR.

O fakeie powstania szkoedy nalezy zawiadomié STU Ergo Hestia S.A.
niczwlocznie, nie pozniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomosei przez poszkodowanego o roszereniu, kidre moze rodzié
odpowicdzialnodd cywilngubezpieczonego.

Posiadanie ubezpicczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej
zawartej pomigdry PIIBaSTU Ergo Hestia 8. A. umozliwiaczionkom Lzby
gawarcic dodatkowego ubezpieczenia od odpowicdzizlnodel evwilnej
NA WyZSZe sumy gwarancyjne.

Weszelkie zapytania dotycezace ubezpieczen OC podstawowych
i dodatkowych oraz wnioski o zawarcie umow dotyezacyeh ubezpieczen
dodatkowych, ktorych okres ubezpieczenia rozpoczyna sig od dnia
Lstyeznia 2011 rokui pdzniej, nalezy kierowac bezposrednio do STU Ergo
Hestia 8. A, ul. Sienkiewicza 11, 44-100 Gliwice tel. (32) 305 55 08 lub
zapomocyg pocaty elektronicznej: ocinzyniera@ergohestia.pl

Do dyspozyeji czionow Polskiej Izby Inzymierow Budownictwa
w sprawachubezpicezen pozastaje takze biuro Krajowej Rady.

STU Ergo Hestia
ul. Sienkiewicza |1
44-100 Gliwice
tel. (32) 305 35 82, 1el. (32) 305 55 17
fax (32) 305 535 50




