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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00
Specyfikacje Techniczne ST-00 zawieraja informacje oraz wymagania wspdlne
dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktore zostang zrealizowane w ramach budowy
przydomowych oczyszczalni $ciekéw w gm. Brze$¢ Kujawski
1.Roboty ziemne
2.Montaz przewodow kanalizacji sanitarnej
3.Roboty montazowe przydomowych oczyszczalni §ciekow

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w pkt. 1.1 jako cz¢s¢ Dokumentacji Przetargowej.

1.3.  Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ W powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01 Roboty ziemne montazowe przydomowych oczyszczalni §ciekow

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy catosci robot niezbednych do wykonania
przedmiotowego zadania budowlanego objetych dokumentacja  techniczna.
Wspolny Stownik Zamowien

CPV 45252127-4 — Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni sciekow.

CPV 45112100-6 — Roboty w zakresie kopania rowow.

CPV 45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych.

CPV 45232423-3 — Przepompownie $ciekow.

Opis realizowanych obiektow na temat zakresu robot znajduje si¢ w Dokumentacji

Projektowej.

1.3.2. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do
stosowanych norm i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane
jako integralna cz¢$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami
i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Zaktada si¢, iz Wykonawca dogtegbnie
zaznajomi si¢ z ich zawartoscig 1 wymaganiami. Zastosowanie bgda miaty ostatnie
wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu,
0 ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie obowiazujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
1.4.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
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1.5

1.5.1.

1.5.2.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz
oceng jakosci Materialow i Robot,

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej,

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce |
stanowiacy cze$¢ jego Oferty

Kontrakt - przedmiot zamoéwienia realizowany przez Wykonawce na podstawie
umowy zawartej z Zamawiajacym

Certyfikat zgodnos$ci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wyltaczng odpowiedzialnosé, ze wyrob jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.
Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi  zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w
trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentow.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zesp6t czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
parametrow geotechnicznych poditoza gruntowego wykonanych w terenie i
laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci

Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedne dla Robot, Dziennik
Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacj¢ Projektowg i Specyfikacje
Techniczne. Na 7 dni przed przekazaniem terenu robot Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu wszystkie niezbedne dokumenty dotyczace kierownika budowy,
umozliwiajace dokonanie zgtoszenia o rozpoczeciu robot.

Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja zatagczona do Dokumentacji Przetargowej:
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1.Projekt budowlany przydomowych oczyszczalni sciekow — 28 szt. do wgladu
w siedzibie zamawiajacego.

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt
budowlano-wykonawczy na roboty objete umowa). W okresie przygotowywania ofert
petna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
1. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt
organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
robot.
2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji i dokumentacje
techniczno-ruchowg dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt
tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.
3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

1.5.5. Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowg i specyfikacjami technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy
przez Inwestora sa istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie
zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci,
wymiary okreslone liczba sg wazniejsze od wymiarow okreslonych wedtug skali
rysunku; poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastgpujacej
kolejnosci pod wzgledem waznosci: Specyfikacje Techniczne,

Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedow lub
brakow w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich
wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Inwestora, ktory zadecyduje
0 dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne
z planem sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow
inzynierskich
I wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz
w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatow i elementow Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okreslonego
przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie
sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacja Techniczng 1 bedzie to miato wpltyw na
niezadowalajaca jakos¢ Robot, to takie Materialy beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy
1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy
przez caty okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania
I Przejecia Robot.
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. Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki, §wiatla
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state — catodobowe
warunki widoczno$ci Urzadzen zabezpieczajacych.

. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone

przez Inwestora przed ich ustawieniem.

. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych

Robot.

1.5.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem:

1.5.8.

1.5.9.

1.

Tablice informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie
podawala podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania
tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Roboét. Tablica
informacyjna bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji
Robot w dobrym stanie.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1.

2.

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.
W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane,

aby nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym;

b) Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwos$cig powstania pozaru.

c) Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé

3.

zanieczyszczen w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robo6t norm,
okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

Ochrona przeciwpoiarowa

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,.

. Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi

przepisami oraz b¢da zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem

wywotanym w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10 Materia#y szkodliwe dla otoczenia

1.

2.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne.
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3.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty $wiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

1.5.11 Wymagania dotyczqce bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

3.

4.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowiazek zadba¢ 0 zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni
Whasciwe warunki pracy 1 warunki sanitarne.

. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujacego na Terenie Budowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych
powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.5.12 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1.

2.

3.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej oraz/lub prywatne;.

Jesli w zwiagzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wilasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzona wilasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢
archeologiczna, Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wiadze konserwatorskie
I przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje

podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie
przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w
obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w
czasie przewidzianym w programie Robdt. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi
przeprowadzenie wymienionych robot.

. Zaktada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 4

powyzej i ze planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku
z tym roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w
terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawa do zmiany
terminu realizacji przedmiotu umowy.

. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen

podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedacg wiascicielem tych instalacji i/lub
urzadzen,

a takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspotpracowal w usunieciu powstatej awarii
z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych

nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajagcego/Inwestora i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy,
zostang usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy uszkodzen obcigza Wykonawcg.

1.5.13 Wymagania dotyczgce ruchu pojazdow
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1.5.14

1.5.15

1.5.16

2.2.

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie
uszkodzone elementy na wlasny koszt, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

Opieka nad Robotami

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie
Materiaty i Sprzet uzywany do Robot.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robot lub ich elementu w zadawalajagcym
stanie, to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej,
niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze
natychmiast zatrzyma¢ Roboty.

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robot Wykonawca
odpowiada za wilasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub
zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

Przestrzeganie prawa
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiadz
centralnych i wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje
oraz  wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacja
Robét lub moga wptywaé na Roboty.
2. W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie
regulacje wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione,
uzycia rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sa
chronione patentem lub innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢
wszystkie wymagania okreSlone prawem, dotyczace zasad zastosowania
chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robot, w ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac¢ Inspektora
0 uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawié
ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

MATERIALY, URZADZENIA

Wymagania ogélne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Roboét winny:
by¢ nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz
innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.

Zrédla uzyskiwania Materiatow, Urzadzen

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem
jakichkolwiek Materiatbw 1 Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie $wiadectwa, atesty, certyfikaty, swiadectwa
badan laboratoryjnych i probki, zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materiatow, Urzadzen 2z danego zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materialow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spelniaja w sposob ciagly wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Wszystkie Materiaty musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie Materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na

pozyskanie Materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajagc w to zrodia

wskazane przez Inspektora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane

dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych wszystkich Materiatow, Urzadzen uzytych do realizacji Robot.

Materialy, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materiaty, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy badz zlozone we wskazanym przez Inspektora
miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do
innych Roboét niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy element Robot, w ktorym
znajduja sie nie zbadane badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaptaceniem naleznosci.

Przechowywanie i sktadowanie Materiatlow, Urzadzen

1. Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia
dla wykonywanych Robot) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swg jakosc¢ 1 wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

2. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po
zakonczeniu Robot miejsca tymczasowego skladowania materialow beda
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

Wariantowe stosowanie Materialow

1. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja
mozliwos¢ zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju
Materiatu, Urzadzenia to Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w
okresie diuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu, Urzadzenia nie moze by¢
pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet
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uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 jakosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen
w  powyzszych  dokumentach, Sprzet ~ winien  by¢ uzgodniony
I zaakceptowany przez Inspektora.

2. Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub Specyfikacje Techniczne przewiduja
mozliwo$¢ uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co
najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzgt nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do
Robdt.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i na wilasciwosci
przewozonych Materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wszelkie wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu ktore nie odpowiadaja
warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inspektora usuniete z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonywania Robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdot oraz za jakosé
zastosowanych Materiatow i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami
Warunkow Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce W

wytyczeniu
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6.2.

I wyznaczeniu Robot zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor,
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatow i Urzadzen
lub elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach
I wytycznych.

Polecenia Inspektora b¢da wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pbézniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbag zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktorym zaprezentuje
on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
I organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ 0golng podajaca:

organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét, zasady BHP,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegolnych elementow Roboét, system (sposob i procedurg) proponowanej

kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robot, wyposazenia W sprzgt i

urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego Ilub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob
oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw,

a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji

Inspektorowi;

b) cze;sc szczegotowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robot:
wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci
podczas transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwosé¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementow Robot,

- sposob postgpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robét

1. Celem kontroli Roboét bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby osiagna¢ zatozong jakos¢ Robot.
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6.3

6.4.

6.5.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i jakosci
Materiatow, Urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania probek i badan Materiatow oraz Robot.

. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materiatbw oraz Robot

z czgstotliwoscig zapewniajaCa stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami kontraktowymi.

. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet

badawczy posiadaja wazng legalizacje i1 odpowiadaja wymaganiom norm i
wytycznych okreslajacych procedury badan.

. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow .

. Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi

Wykonawca.

Pobieranie probek

1.

2.
3.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych Materiatow, ktore budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce |

zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora beda opisane i oznakowane w sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary be¢da przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora.

. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca

powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie
wyniki do jego akceptacji.

Raporty z badan

1.

2.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportoéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie podzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.
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6.6.

6.7

6.8.

6.8.1.
6.8.2.
6.8.3.

Badania prowadzone przez Inspektora

1.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materiatow u zrodia ich
wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomaoc.

. Inspektor bedzie ocenial zgodnos¢ Materiatdéw, Urzadzen i Robot z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikoéw
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

. Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania

niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty

Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci

niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan powtornych lub dodatkowych,
albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow
I Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

Atesty jakosci Materialéw, Urzadzen i Sprzetu

1.

W przypadku Materiatéw, Urzadzen, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia
tych Materiatow dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta,

poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wytacznie Materialy posiadajace atest,

stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajace
atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami
Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy
Zgloszenie budowy
Dokumentacja projektowa
Dziennik Budowy

1.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczgcia
Robot do konca Okresu Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki).
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyty

przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i
administracyjnych na Placu Budowy.

. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora

dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Wpisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim.

. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty be¢da oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
I Inspektora.

. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6Inosci:

Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektoweyj,
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6.8.4.

6.8.5.

6.8.6

6.8.7.

- Datg¢ akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
Robot,

- Terminy rozpoczg¢cia i ukonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

- Daty i przyczyny wstrzymania Robdét,

- Zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych (jesli takie beda wystepowac) i koncowych,

- Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zig

pogoda,

- Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektoweyj,

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,

- Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan, z podaniem kto je przeprowadzat,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez
Wykonawcg z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska.
Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy.

Ksigga Obmiarow

Ksigga Obmiarow stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagly, w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatow,
receptury, kontrolne wyniki badan, itp. bedg gromadzone w sposob okreslony
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zatgczniki do
Swiadectwa Przejecia Robot.

Pozostafe dokumenty budowy

1. Do dokumentow budowy zalicza si¢ — oprocz wymienionych powyzej
w pkt. 6.8.1. — 6.8.5. — nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- Swiadectwa Przejecia Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
1. Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
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7.2.

7.3.

7.4

7.5

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez
je udostepnia¢ Zamawiajacemu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robdt

1. Obmiar Robodt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Roboét zgodnie

z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiarow.

3. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
wszystkich Robot. Biedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji
Inspektora.

4. Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany 2z czestotliwoscia
wynikajaca z ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora.

N

Zasady okreslania ilosci Robot i Materialow

1. Dhugosci i odlegtosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Robot nie podaja tego inaczej,
to objetosci beda wyliczane w m® - jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

3. llosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
- zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze
Obmiarow. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotagczone w formie
odrebnego zatacznika do Ksiggi. Wzor takiego zatacznika bedzie uzgodniony
Z Inspektorem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagaja akceptacji Inspektora
przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bedg one
posiada¢ wazne $wiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym
stanie technicznym przez caty okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia,
zapewniajac W sposob ciaggly zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora.

Termin i czestotliwos$¢ przeprowadzania pomiarow

1. Obmiary be¢da przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym Przejeciem
Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét
i/lub zmianie Wykonawcy Robot.

2. Obmiary Robot zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych
Robot.

3. Obmiary Robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
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8.
8.1.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw

1. W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy i
przedstawiciela Zamawiajgcego:

8.2

odbior Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

odbior odcinka lub/i catosci Robot (Sporzadzenie protokotu odbioru Robot
odpowiednio dla odcinka lub catosci Robot),

odbiory instalacji i urzadzen technicznych

odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot — wraz z protokotem odbioru
koncowego).

Dokumenty Przejecia Robét

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Odbioru Roboét jest Protokot Odbioru Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

2. Dla celow Odbioru Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie Korzystania
z ulicy sasiedniej ,budynku lub lokalu

Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

dokumentacje powykonawczg podang w pkt. 154 powyzej, w tym
dokumentacj¢ geodezyjng umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadnicza, do
ewidencji gruntéow i budynkéw 1 ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i Polecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

atesty, certyfikaty jakosciowe wbudowanych Materiatow, Urzadzen, zgodnie
Z wymogami przepiso6w prawa w tym zakresie.

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

sprawozdanie techniczne,

instrukcje konserwacji i obstugi, dokumentacje techniczno-ruchowa dla
dostarczonych urzadzen technologicznych,

instrukcje eksploatac;ji

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

zakres i lokalizacje wykonanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inspektora,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

Date¢ Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.
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8.3.  Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

1. Sporzadzenie 1 podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego wraz z wystawieniem przez Wykonawce Gwarancji.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robdot po  wygasnieciu  Okresu  Gwarancji  (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usuni¢ciu wszystkich usterek odnotowanych
w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktore wystapity w Okresie Gwarancji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad oméwionych w pkt. 8.2 powyze;.

9. PODSTAWY PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

1. Podstawag do rozliczenia wykonanych robot bedzie kosztorys powykonawczy kazdej
oczyszczalni w danej miejscowosci sporzadzony przez Wykonawce na podstawie
ztozonej oferty oraz obmiaru rzeczywiscie wykonanych robot z uwzglednieniem tych
samych cen jednostkowych, z tym, ze Wykonawca nie bedzie upowazniony do zadania
za wykonanie zaméwienia wynagrodzenia przekraczajgcego warto$¢ zawartg W ofercie i
umowie.

2. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe podane w
Wycenionym Przedmiarze Robot stanowigcym zatacznik do oferty.

3. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢c bedzie wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt.9 Specyfikacji
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej.

4. Cena jednostkowa obejmuje:

robocizne bezpos$rednia,

warto$¢ zuzytych Materiatow, wbudowanych urzadzen wraz z kosztami ich zakupu,

sktadowania i transportu,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia,

- koszt rozruchu

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4 i 1.5.6 niniejszej Specyfikacji
Technicznej,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu
Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty
tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, koszty ogodlne przedsigbiorstwa
Wykonawcy, itp.,

- koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w

caltym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

5. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
I przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czytaé tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca
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jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01
-Roboty ziemne montazowe przydomowych oczyszczalni $ciekow

1.

1.1.

1.2.

1.3.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych i montazowych budowy przydomowych oczyszczalni

scieckow w gminie Brzes¢ Kujawski.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania przydomowych oczyszczalni

sciekow:

WYyszczegolnienie

Zbiornik oczyszczalni sciekow - 2m3

Zbiornik oczyszczalni sciekow — 2,5m3

Zbiornik oczyszczalni sciekow - 3m3

Zbiornik oczyszczalni sciekow - 4m3

Oczyszczalnia biologiczna ze ztozem zraszanym 20RLM

Manszety ochronne

Przepompownia sciekow

Studzienka rozdzielcza np. SL-RR 450

Geowltdknina

Piasek zwykty

Pospotka kruszywo nienormowane

Zwir uziar. 20-40mm

Zuzel

Rury drenazowe z PCV bez nacie¢ , 110mm

Rury drenazowe z PCV rozsaczajace z nacigciami, $r. 110 mm

Rury PVC kanal.zewn.kielichowe 110x 3,0 mm

Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 110 mm

Rury polietylenowe PE 32mm

Nadbudowa studzienki 400mm

Rury karbowane, trzon studzienki

Rury teleskopowe

Inwentaryzacja geodezyjna

llosci poszczegdlnych pozycji okreslone sa w przedmiarach robot.
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1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowsa oraz ST-00.

1.5  Wymagania dotyczace Robét

1.5.1. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.
Ogo6lne wymagania podano w ST-00.

1.5.2. Szczegélne wymagania dotyczace Robot

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy liste mieszkancow, u ktorych majg byc
zamontowane przydomowe oczyszczalnie $ciekow oraz jeden komplet dokumentacji
projektowej z kompletem uzgodnien, jak rowniez specyfikacje techniczng dla przydomowych
oczyszczalni w gospodarstwach indywidualnych. Przed przystapieniem do realizacji robot
budowlanych nalezy zakonczy¢ wszelkie prace przygotowawcze okreslone w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania
robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, dokumentami zgtoszenia rozpoczecia
robot oraz specyfikacja techniczng.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegblnione W choéby w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow i
urzadzen oczyszczalni (urzadzen rownowaznych), niz wskazane z nazwy w dokumentacji
projektowej, przy czym ich parametry nie moga by¢ nizsze niz podane w SIWZ oraz
STWIOR (dowod nalezy po stronie Wykonawcy). Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupetnien.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow przedmiaru wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie materiaty uzyte do robot winny mie¢ swiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawnione jednostki. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z kartami katalogowymi proponowanych urzadzen, dokumentacja techniczna lub specyfikacja
techniczng i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, materiaty takie beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob zwigzane sa z robotami. Wykonawca
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inwestora o
swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1. Rurociagi i armatura

Kanat grawitacyjny $ciekéw surowych nalezy wykona¢ z rur PVC. Nalezy zastosowac rury
PVC o srednicy 110mm, taczone uszczelkg gumowa. Do budowy kanatu ttocznego $ciekow
surowych nalezy zastosowac rury z PE 0 $rednicy 50mm. Do budowy kanatu tlocznego
sciekéw po osadnikach nalezy zastosowac rury z PE 0 $rednicy 32mm. Kanat $ciekoéw
oczyszczonych nalezy wykona¢ z rur z PVC 0 S$rednicy 110 mm. Materiaty uzyte do
wykonania przewodoéw nie powinny mieé¢ widocznych uszkodzen na powierzchni
zewngtrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami. Uszczelki
powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, rowne, bez zadziorow 1 wypuktosci. Izolacje
termiczng rurociggéw nalezy wykona¢ z otuliny np. Termaflex o grubosci minimum 13
mm lub warstwa zuzlu ok. 35-50 cm.

2.2. Osadniki gnilne

Osadniki powinny by¢ wykonane jako zbiorniki monolityczne z polietylenu wysokiej
gestosci PEHD formowanego metoda rozdmuchu lub inng metoda wykonania zbiornika w tej
samej Kklasie jakosci zapewniajaca tym samym nieprzepuszczalnos¢ wody, odpornosé
mechaniczng na obcigzenie gruntem, dekompresje, uderzenia i odporno$¢ na substancje
agresywne w S$ciekach, na zmiany temperatury oraz peilng stabilnos¢ w gruncie. Musza by¢
wyposazone W filtr doczyszczajacy gwarantujacy zatrzymanie zawiesin. Osadnik musi
posiada¢ minimum cze$ciowy podziat na komory dla wyeliminowania mieszania $ciekow w
okolicy filtra, oraz tatwo dostepne wilazy z pokrywami zapewniajgcymi szczelno$¢ dla
wyeliminowania wydostawania si¢ gazow fermentacyjnych (pokrywa z uszczelka gumowa na
wlocie i wylocie sciekow), oraz oddzielny krociec do wentylacji wysokiej. Dobér pojemnosci
osadnikéw uzalezniony jest od liczby uzytkownikéw i musi by¢é zgodny z dokumentacja
projektowa dla kazdej oczyszczalni. Studzienki rozdzielcze i studzienki zamykajace nalezy
wykona¢ jako typowe.

Drenaz rozsaczajacy przewidziano z rur PVC. Nalezy zastosowac rury PVC o $rednicy

Dn = 110 mm, tgczone bez uszczelki gumowej. W drenach musza by¢ wykonane poprzeczne
naciecia zmiennej wysokosci (powodujacej rownomierne rozsaczanie na catej dtugosci
drenu). Dreny nalezy uktada¢ w kolejnosci tak aby poszczegolny typy drenéw w kazdej z
nitek drenazu stanowit 33% ciggu, cO zagwarantuje réwnomierne obcigzenie drenazu
Poszczegolne nitki drenazu nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 150 cm od siebie na catej
dtugosci.
Oczyszczalnia $ciekoéw / tj. osadniki gnilne / powinny spetnia¢c wymagania Polskiej Normy
przenoszacej norme europejska PN-EN 12566-1, oraz posiada¢ certyfikat europejski CE.
Jako$¢ urzadzen oczyszczalni powinny by¢ objeta min. 10-letnig gwarancjg producenta,
natomiast pozostate elementy oczyszczalni (studzienki itp.) aprobate techniczng wydang przez
10S. Do deklaracji zgodnosci nalezy dotaczyé wyniki badan potwierdzone przez
notyfikowane lub akredytowane laboratorium. Montaz poszczegélnych urzadzen winien by¢
zgodny z DTR producenta.

2.3. Oczyszczalnie biologiczne

Dopuszcza si¢ oczyszczalnie §ciekoOw posiadajace zgodnos¢ z norma PN-EN 12566-3+A1:20009.

Technologia oczyszczania §ciekow — niskoobcigzony osad czynny ze ztozem biologicznym,
gdzie poszczegdlne procesy biologicznego oczyszczania $ciekOw nastgpuja po sobie w
mechanicznie rozdzielonych komorach urzadzenia.

Nie dopuszcza si¢ oczyszczalni jednozbiornikowych przeplywowych z osadem czynnym. Nie
dopuszcza si¢ oczyszczalni gdzie obydwa procesy biologicznego oczyszczania zachodzg w
jednej komorze. Nie dopuszcza si¢ zmiany technologii oczyszczania §ciekéw. Nie dopuszcza si¢
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instalacji oczyszczalni, ktorych zbiorniki zbudowano na planie kota (w postaci pionowo
ustawionego walca lub stozka).

Zbiorniki oczyszczalni muszg by¢ monolityczne, wykonane z polietylenu wysokiej gestosci
PEHD formowanego metoda wytlaczania z rozdmuchem lub rotomuldingu, zapewniajac
szczelno$¢ 1 trwatose.

Nie dopuszcza si¢ zbiornikow skrecanych, zgrzewanych lub spawanych z uwagi na to, ze
moga ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu.

Oferta nie moze obejmowac urzadzen o charakterze prototypowym, nie wystepujacych w
obrocie, majacych warto$¢ jedynie badawcza, dlatego do wykonania zadania nalezy
zaproponowa¢ urzadzenia oznaczone znakiem jakosci CE produkowane i instalowane na
rynku co najmniej od 2 lat.

Oczyszczalnie hybrydowe

Ciag technologiczny musi sktada¢ si¢ z dwoch osobnych zbiornikoéw, t/j osadnika gnilnego a
nastepnie bioreaktora. Urzadzenia musza zapewni¢ mozliwo$¢ montazu bioreaktora w pewnej
odleglosci od osadnika gnilnego.

Do budowy nalezy zastosowaé oczyszczalnie $ciekdw pracujace w uktadzie technologicznym
sktadajacym sie z ustawionych szeregowo komor realizujacych nastepujace procesy
jednostkowe:

a) osadnik gnilny (komora beztlenowa),
b) ztoze biologiczne (komora tlenowa),
c) osad czynny (komora tlenowa).
Osadnik gnilny musi by¢ wyposazony w filtr doczyszczajacy gwarantujacy zatrzymanie

zawiesin oraz krociec umozliwiajacy wiaczenie w instalacje systemu wentylacji. W celu
wyeliminowania problemow wynikajacych z nierownomierno$ci w doptywie $ciekow osadnik
musi posiada¢ funkcje sekwencyjnego dozowania $cieku do bioreaktora realizowanego przez
sterownik. Minimalne parametry techniczne pokazane sa w tabeli:

Tabela nr 1. Parametry techniczne oczyszczalni hybrydowych. Dla oczyszczalni o
przepustowosci:

Q dmax Pojemnos¢ Minimalna wlasna Powierzchnia zloza
(m/d) osadnika retencja buforowa w biologicznego w
. 3 m3 273
gnilnego (M) m<“/m
do 0,9 2,50 0,70 170
dol4 2,50 1,10 170
do1,8 3,50 1,50 170
do 3,6 3,50 3,00 170

Scieki podczyszczone w osadniku gnilnym dozowane sg3 sekwencyjnie na ztoze biologiczne
pracujace w technologii zloza zanurzonego, napowietrzanego drobno-pecherzykowo. W celu
rOwnomiernego wymieszania i napowietrzenia $ciekOw oraz uzyskania odpowiedniego
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obcigzenia hydraulicznego wypetnienia bioreaktor musi posiada¢ wewnetrzng cyrkulacje ztoza
(Scieki musza wielokrotnie przeptyna¢ przez ztoze). Oczyszczalnia posiada powierzchni¢ ztoza
biologicznego w iloci 170 m*m?®, min. 17 m?/1 RLM co przy czasowym ograniczeniu doptywu
scieku surowego zapewnia maksymalnie szybki samoczynny rozruch technologiczny.

Scieki oczyszczone w komorze zloza biologicznego przeptywaja do komory osadu czynnego
gdzie poddawane sg ostatecznemu napowietrzaniu realizowanemu przez dyfuzor drobno-
pecherzykowy. Komora ta pelni rownoczesnie role osadnika dla zerwanej (lub obumartej) btony
biologicznej oraz osadu nadmiernego.

Sterowanie:

Proces oczyszczania $ciekow musi by¢ sterowany automatycznie. W celu ochrony przed
wilgocig sterowanie oczyszczalni powinno by¢ umieszczone w obudowie zintegrowanej z
urzadzeniem, ktorej klasa szczelno$ci bgdzie nie nizsza niz IP65 potwierdzona wynikami badan
zalaczonymi do oferty.

Sterownik oczyszczalni musi posiadac / realizowa¢ nastepujace funkcje:

- dozowanie $ciekow z osadnika do bioreaktora,

- recyrkulacja $ciekéw z bioreaktora do osadnika,

- realizacja funkcji rozruchu oczyszczalni (28 dni),

- funkcja urlopu wiaczana recznie z automatycznym powrotem po 2 tygodniach,

- mozliwo$¢ rozbudowy sterownika o obstuge pompy koagulantu stracajacego fosfor,
- pamig¢ stala niewrazliwa na zaniki pradu.

Sterownik musi by¢ znakowany CE. Deklaracj¢ Zgodnosci oraz opis dzialania dotyczacy
sterownika nalezy dotaczy¢ do oferty.

Kompletna oczyszczalnia $ciekow musi spelnia¢ wytyczne normy PN EN 12566-3+A1:2000 i
by¢ znakowana znakiem CE.

Dopuszcza si¢ rozwiazania rownowazne pod warunkiem zachowania podstawowych
parametrow technicznych i jakoSciowych proponowanych urzadzen do opisanych w
Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej.

Parametry rownowaznosci:

e Dopuszcza si¢ oczyszczalnie $Sciekéw posiadajace zgodno$¢ z normg PN-EN 12566-
3+A1:2009 potwierdzone raportem zgodnym z norma PN-EN 12566-3+A1:2009,
wystawionym przez laboratorium notyfikowane przez Komisj¢ Europejska.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wykonywania badan przez laboratorium
akredytowane, a jedynie potwierdzonych przez laboratorium notyfikowane. Wszystkie
badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 12566-3+A1:2009 muszg by¢ wykonane wylacznie
w laboratorium notyfikowanym przez Komisj¢ Europejska zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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e Technologia oczyszczania $ciekow — ztoze biologiczne z niskoobcigzonym osadem
czynnym, gdzie poszczegolne procesy biologicznego oczyszczania $ciekOw nastepujg po
sobie w mechanicznie rozdzielonych komorach urzadzenia. Nie dopuszcza si¢
oczyszczalni jednozbiornikowych przeptywowych z osadem czynnym. Nie dopuszcza
si¢ oczyszczalni gdzie obydwa procesy biologicznego oczyszczania zachodza w jednej
komorze. Nie dopuszcza si¢ zmiany technologii oczyszczania $ciekéw. Nie dopuszcza
si¢ instalacji oczyszczalni, ktorych zbiorniki zbudowano na planie kota (w postaci
pionowo ustawionego walca lub stozka).

e Dopuszcza si¢ tylko zbiorniki monolityczne z PEHD wykonane metoda rozdmuchu lub
rotomuldingu. Nie dopuszcza si¢ zbiornikow spawanych, zgrzewanych i skrgcanych.

e Oczyszczalnia musi posiada¢ system cyrkulacji gwarantujacy wielokrotny przeptyw scieku
przez ztoze biologiczne.

e Minimalna powierzchnia ztoza biologicznego w oczyszczalni $ciekéw musi wynosi¢ 170
m?/m?® min. 17 m¥1 RLM. Nie dopuszcza si¢ oczyszczalni o mniejszej powierzchni
ztoza biologicznego w zbiorniku.

e Oczyszczalnia hybrydowa — pojemnos¢ osadnika wstepnego min. 2300 litréw - max. 2500
litrow. Pojemnos¢ reaktora biologicznego min. 2300 litrow — max. 2500 litréw.

e Oczyszczalnia hybrydowa musi posiada¢ system dozowania $cieku z osadnika do
bioreaktora realizowany przez sterownik, minimalng pojemnos$¢ buforowa zgodnie z
wyzej zamieszczong tabelg oraz system recyrkulacji osadu z bioreaktora do osadnika
wstepnego realizowany przez sterownik.

e Sterownik zapewniajacy automatyczne zarzadzanie praca oczyszczalni - umieszczony w
obudowie zintegrowanej z urzadzeniem, ktorej klasa szczelno$ci bedzie nie nizsza niz
IP65 potwierdzona wynikami badan zataczonymi do oferty. Podstawowe parametry
sterownika: odporno$¢ na zaniki pradu, funkcja zarzadzania dozowaniem $cieku i
recyrkulacja osadu, funkcja urlopowa, rejestrator czasu pracy.

e Przy rozpatrywaniu rownowazno$ci komor filtracyjnych bedzie brane pod uwage pole
powierzchni infiltracji komory a nie jej pojemnos¢.

2.4. Przepompownie $ciekow surowych i oczyszczonych.

Przepompownie $ciekow surowych wykonaé¢ jako pompownie monolityczne z polietylenu o
$rednicy 800 i gtebokosci 2,0m z pompg o parametrach N = 0,75 kW; Q= 13,2
m3/h; H=10,0 m, wirnik z rozdrabniaczem , ztaczka ttoczna 2” wyposazong w ptywak.

Przepompowni¢ $ciekow oczyszczonych wykona¢ jako pompownie monolityczne z
polietylenu o0 $rednicy 6001 gigbokos$ci 2,0m 2z pompg 0 parametrach N = 0,35 kW;
Q= 7,8 m3/h; H=8,0m,wirnik typu Vortex, ztagczka ttoczna 11/2” wyposazona w ptywak.

2.5. Wentylacja wysoka

Konstrukcja osadnika gnilnego powinna umozliwia¢ podiaczenie przewodu wentylacji
wysokiej. Obiekt oczyszczalni nalezy wyposazyé w wentylacje wysoka oraz pion
kanalizacyjny o sr. Dn=110 mm, ktoérego $rednica nie moze by¢ redukowana na catej jego
dhugosci. Gazy pochodzace z fermentacji nalezy odprowadzi¢ przez wentylacje
wyprowadzong ponad dach budynku min. 0,6 m ponad goérng krawedz najwyzej potozonego
okna.

2.6. Drenaz rozsaczajacy

Rury drenazu rozsaczajacego powinny by¢ utozone jak najptycej (dla zapewnienia warunkow
tlenowych pod drenazem), nacigciami na bok na 20- 50 cm warstwie wspomagajacej z piasku
a nastepnie na 35-40cm warstwie kruszywa nieulegajacego lasowaniu np. tluczen granitowy
frakcji 20-40 mm ze spadkiem 1+0,5%. Nalezy je obsypa¢ 10 cm warstwag kruszywa
nieulegajacego lasowaniu np. tluczen granitowy frakcji 20-40 mm, oraz przykry¢
geowlokning gestosci 90-100 g/m2. Kazda nitka drenazu musi by¢ podtagczona oddzielnie do
studzienki rozdzielczej, a caty drenaz musi konczy¢ si¢ kominkiem wywiewnym
zapewniajacym wentylacje¢ drenazu. Grubosci poszczegélnych warstw podane sg w PT.
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2.7. Materialy na podsypke rurociggu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty
spetniajacy wymogi normy PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne. Grubos¢ podsypki: 20-
50cm w zaleznos$ci od gruntu podane w projekcie.

2.8. Materialy na obsypke rurociagu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30 m po zageszczeniu.
Nalezy wykona¢ jg materiatem identycznym, co podsypke lub gruntem rodzimym.
Wymagany stopien zageszczenia wg odno$nych normatywow. Zasypke nalezy wykonaé w
sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem
rodzimym.

2.9. Beton

Beton uzyty do wykonania elementéw betonowych oraz zelbetowych powinien odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN-206-1.

2.10. Materialy elektryczne

Budowa przytacza kablowego YKY 3 x 2,5mm2 z istniejacej instalacji zalicznikowej danej
posesji do miejsca lokalizacji przepompowni $ciekow oraz oczyszczalni. Ponadto przytacze
nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim roztacznikiem bezpiecznikowym typu S. Montaz pompy
nalezy wykona¢ zgodny z DTR producenta.

Wszelkie zmiany materiatow i urzadzen zastosowanych do budowy przydomowych
oczyszczalni §ciekow wymagaja zgody projektanta.

Jako urzadzenia przewidziano dostawe od producenta kompletnych oczyszczalni Sciekow,
oraz dostawe innych materiatow i wurzadzen, niezbednych do realizacji przedmiotu
Zamowienia.

3.  SPRZET

Sprzet niezbgdny do wykonania zakresu prac objetych szczegotows specyfikacja techniczng
to:

- koparki,

- spycharki,

- niwelator,

- ubijaki,

- ptyty wibracyjne,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze

- zurawie budowlane,

- inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Liczba jednostek wydajnosci sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji technicznej,
w terminie przewidzianym umowa. Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.
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4.  TRANSPORT

Samochod samowytadowczy i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora.

5.  WYKONYWANIE ROBOT

Wszystkie prace i roboty budowlane musza by¢ wykonane przez osoby posiadajacych
stosowne uprawnienia, umiejetnosci i doswiadczenie.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia
niezb¢dnych uzgodnien uzytkownikom. Nalezy réwniez uzgodni¢ okresowe zajecia i
zamknigcia drog oraz pojazdéw do posesji i ewentualnie je zabezpieczyé. W przypadku
zblizenia do istniejacego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczeciem w tym
rejonie robot nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiedniemu gestorowi i uzgodni¢ sposdb jego
zabezpieczenia. Prace w strefie wystepujacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
recznie, bez uzycia sprzetu zmechanizowanego oraz powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
osoby uprawnionej przez zarzadzajacego tym uzbrojeniem.

Skrzyzowania projektowanego obiektu oczyszczalni $ciekow z liniami energetycznymi
nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z norma PN-76/E-05125 i zgtosi¢ do odbioru w PGE
Dystrybucja  przed ich zasypaniem. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. W obowigzku
jego jest ustalenie uzbrojenia podziemnego w obrgbie prowadzonych robot. Wykonawca ma
obowigzek znaé i stosowa¢ W czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dot. ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawca bedzie podejmowac wszelkie niezbedne kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dot. ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé ucigzliwosci dla osob i otoczenia budowy, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i1 drog dojazdowych na czas budowy.
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem gleby, zbiornikow i ciekow wodnych,

- Zanieczyszczeniem powietrza,

- mozliwosci powstania pozaru.

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakonczeniu robot.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywac¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie¢, si¢ wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowej.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzyte do robot od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich
zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywacé wykonane obiekty do czasu koncowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy
byty sprawne przez caty czas do momentu odbioru koncowego.
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5.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-83/8836-02 — Przewody podziemne,
roboty ziemne oraz PN-68/B-06050- roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze. Dla wykonania kanatu przewidziano wykopy liniowe o
$cianach nieumocnionych. Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego punktu, aby
zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinien
zabezpiecza¢ swobodna przestrzen na prace ludzi.

Nalezy zapewni¢ bezpieczne nachylenie skarp wykopu. Wykonywanie wykopu
powinno odbywac sie bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem . W rejonie wystepowania istniejacego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykop wykonywac r¢cznie, zgtaszajac przed przystapieniem
do robdt u odpowiedniego wiasciciela uzbrojenia. Odkryte przewody nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z przepisami. Przed utozeniem kanatdw w dnie wykopu nalezy wykonaé
posypke piaskowa grubosci 10 cm.

5.3 Roboty montazowe

Przystgpujac do montazu oczyszczalni nalezy wytyczy¢ miejsce posadowienia.
Montaz oczyszczalni przebiega nastepujaco:

1. Przygotowac¢ wykop o wymiarach o 25cm szerszy od wymiaru nominalnego oczyszczalni
I glebokosci wynikajacej z trzech wymiaréw ( gteboko$¢ potozenia rury kanalizacyjnej +
wysoko$¢ zbiornika oczyszczalni + 10 cm.)

2. Na dnie wykopu wykonaé¢ podsypke grubosci ok. 10 cm. z piasku wypoziomowaé ja

I zagesCiC.

3. Wstawi¢ zbiornik oczyszczalni do wykopu pamietajac, aby otwor wlotowy Sciekow w
oczyszczalni byt umieszczany naprzeciw rury doprowadzajacej Scieki.

4. Potaczy¢ oczyszczalni¢ z kanalizacja doprowadzajaca $cieki oraz z odptywem wody
0Czyszczonej.

5. Zbiornik oczyszczalni wypetni¢ woda do wysokosci odptywu.

6. Piaskiem wykona¢ pierscien wokot zbiornika oczyszczalni o grubosci ok.10 cm do
wysoko$ci rury odprowadzajacej wode oczyszczong. Pozostatg czes¢ wykopu uzupetnié
gruntem rodzimym.

7. Zamontowac¢ nadstawke wyrownujaca zbiornik oczyszczalni z poziomem gruntu. (maks. 60
cm.)

8. Zamontowac¢ pokrywe oczyszczalni.

9. Uporzadkowa¢ teren wokot oczyszczalni.

10.Uporzadkowac teren wokot zbiornika.

Przy montazu rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich powierzchnig,
celem wykluczenia ewentualnych uszkodzen. Przed montazem nalezy posmarowa¢ kielich i
bosy koniec rury smarem nie niszczacym elementow z gumy i PVC — w celu utatwienia
montazu.

Spos6b montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow. Uktadanie
odcinka kanatu powinna odbywaé si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie¢ w
miar¢ uktadania przewodu. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku nie
powinna przekracza¢ 0,01 m. Montaz studzienek kanalizacyjnych powinien by¢ zgodny z
wytycznymi budowlano -konstrukcyjnymi producenta.

Kabel energetyczny nalezy utozy¢é w ziemi na gigbokosci min. 70 cm, oznaczy¢ folig
niebieska o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm.
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Uwagi koncowe

Po zakonczeniu robot montazowych oczyszczalni wykonawca zobowigzany jest do
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz odpowiednich protokotow z
badan. Ponadto Wykonawca wykona rozruch oczyszczalni (dawka rozruchowa biopreparatu)
oraz przeszkoli uzytkownikow w eksploatacji oczyszczalni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.
6.2  Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i uzytych Materiatow

z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

Zakres badan niezb¢dnych do wykonania obejmuje:

» Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,

» Sprawdzenie zgodnosci materiatbw z normami, atestami i warunkami specyfikacji
technicznej,

« Sprawdzenie gt¢bokosci utozenia kanatu,

« Sprawdzenie ilosciowe i jakosciowe warstw filtracyjnych drenazu,

= Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

» Sprawdzenie prawidtowego wykonania kanatu i przykanalikow,

- Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,

» Sprawdzenie zabezpieczenia przed Korozja,

e Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,

» Sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek,

» Sprawdzenie zasypania rurociagu.

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

Sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub
rysunkéw powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie Si¢ z protokotami oraz
wynikami badan przy odbiorach czg¢sciowych. Ogledziny zewngtrzne oraz sprawdzenie
dziatania urzadzen na kanale, Badanie oraz pomiary grubosci i Stanu zageszczenia warstw
podsypkowych i zasypki. Oczyszczone scieki powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w
Rozporzadzeniu MS z dn. 24 lipca 2006r r w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego/Dz.U. z 2004r. Nr 168, poz.1763 z p6z. zmianami/.

Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac przepisy i normy oraz zasady obowigzujace przy
wykonawstwie robot budowlanych. W trakcie realizacji prac nalezy zachowac niezbedne
zabezpieczenia i wykorzysta¢ srodki zapewniajgce utrzymanie zgodnego z obowigzujacymi
przepisami BHP.

7. ODBIOR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

7.2.  Warunki szczegétowe

Odbiory robot przeprowadza si¢ w roznych fazach wykonywania robot. Rozréznia sie:
Odbiory czesciowe i odbior koncowy.
Odbior czesciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robot zanikajacych,
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zamykajacych lub elementoéw, ktore podlegajg zakryciu i np. wykopy, podioza w wykopie,
przewody do zakrycia w bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociagi i kable ukladane w
wykopach itp. Odbiory czesciowe moga tez by¢ przeprowadzane po zakonczeniu realizacji
elementow robot stanowigcych zamknigta catosé. Odbior czesciowy polega tez na
sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentami i specyfikacja techniczng, uzycia wilasciwych
materiatow, urzadzen, armatury, aparatury kontrolno - pomiarowej, prawidtowosci montazu,
szczelno$ci instalacji, w tym prawidlowosci wykonania potaczen, jakosci zastosowanego
szczeliwa przy potaczeniach i ewentualnie innymi wymaganiami okreslonymi dla danego
rodzaju robot np.: spadki przewodow, trwatos¢ mocowan przewodoéw. Odbidr koncowy
dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt i na podstawie wynikow pomiardéw i
badan jakosciowych oraz po doprowadzeniu niepodlegajacej zmianie powierzchni terenu
prowadzenia robot do stanu pierwotnego i uporzadkowaniu terenu budowy. Odbior robot musi
znalez¢ swoj zapis w dzienniku budowy. Zgtoszenie uzasadnianej czg¢sci wykonywanych
robot do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez kierownika
budowy. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

. Dokumentacja projektowa z ewentualnie naniesionymi na niej zmianami
I uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot.

. Dziennik budowy,

. Certyfikaty i1 inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow
i zamontowanych urzadzen,

. Protokoty wszystkich odbiorow czgsciowych oraz odbioréw urzadzen wchodzacych w

sktad instalacji i sieci, Protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci, pomiar6w 0pornosci
izolacji itp.

. Wymagane uzgodnienia + Inwentaryzacja geodezyjna obiektow wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ wykonania z dokumentacja
projektowg i zapisami w dzienniku budowy dot. Zmian i odstepstw od tej dokumentacji.
Protokot z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dot. usunigcia usterek. Odbiory
czeSciowe 1 koncowe powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiajacej i uzytkownika. Muszg by¢ one
potwierdzone wilasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakos¢
wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies$ usterki nalezy uwzgledni¢ to w
protokole podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
Ptatnosci zgodnie z ustaleniami kontraktu.

10. UWAGI KONCOWE

Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowigcym zatacznik do
specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia. Informacje o sankcjach za opdznienia, usterki,
nienalezyte wykonanie umowy zawarte w projekcie umowy, stanowiacym zatacznik do
specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia. Umowa nie przewiduje zmian cen. Zasady
ciggtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robot do ich odbioru przez
zamawiajgcego oraz W okresie gwarancji i r¢kojmi. Wprowadza si¢ zasade, ze wykonawca
robot jest w peini odpowiedzialny za stan placu budowy oraz wznoszonych obiektow
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i wykonywanych robdt, od dnia rozpoczecia robdt az do dnia odbioru koncowego przez
zamawiajacego. Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie
obnizonych temperatur - obcigza wykonawce. Okres odpowiedzialnosci za skutki
ewentualnych wad obiektow 1 robot przenosi si¢ na okres rgkojmi. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac przy realizacji
zadania, az do przekazania go zamawiajacemu. Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji
r¢kojmi: Wykonane roboty budowlane podlegaja ochronie w okresie trwania ich eksploataciji,
a wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego, jezeli w wykonanym
przedmiocie umowy ujawni si¢ wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznosé¢ ze wzgledu
na cel okreslony w umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r¢kojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za
wady powstate po odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 2 dni przed
terminem dokonania ogledzin. W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajacego
termin na usunigcie stwierdzonych wad. Strony moga uzgodnié, ze wady usunie zamawiajacy
w zastepstwie wykonawcy i na jego koszt w szczegoétowych postanowieniach umowy.
Usunigcie wad musi zosta¢ stwierdzone protokolarnie. Bieg terminu, po uplywie ktorego
wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna si¢ w stosunku do Wykonawcy w dniu
zakonczenia przez zamawiajacego czynnosci odbioru. Jezeli zamawiajacy przed odbiorem
przejmie przedmiot umowy do eksploatacji- bieg terminu po uptywie, ktorego wygasaja
uprawnienia z tytulu rgkojmi rozpoczyna si¢ w dniu przyjecia przedmiotu umowy do
eksploatacji /uzytkowania/.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi
spowodowane zastaty niewlasciwg eksploatacja przez uzytkownika spowoduje, ze
uprawnienia z tytutu r¢kojmi wygasaja z dniem, w ktorym taka okolicznos¢ strony
stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowiazany szkodg
naprawi¢, za odregbnym wynagrodzeniem. Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy szkody
sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to niezbedne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn
katastrofy. Wszystkie roboty wchodzace w sktad zadania inwestycyjnego objete przetargiem,
wykonywane beda sitami Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie prowadzit robot we wlasnym
zakresie. Zatacznikiem do niniejszej specyfikacji technicznej s przedmiary robot dla
przydomowych oczyszczalni Sciekow.

Podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz w przedmiarze robot 1 kosztorysie
nazwy wlasne (pochodzenie , producent , itd.) majg jedynie charakter pomocniczy dla
okreslenia podstawowych parametrow 1 cech zastosowanych materialow. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych . Produkt rownowazny to taki , ktory ma te
same cechy funkcjonalne , co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia
produkt. Jego jako$¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci okreslonego w specyfikacji produktu
oraz powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany produkt.



