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ST-00 Wymagania ogólne 

ST-01 Roboty ziemne montażowe przydomowych oczyszczalni ścieków 
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ST-00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00 

Specyfikacje  Techniczne  ST-00  zawierają  informacje  oraz  wymagania  wspólne 

dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Brześć Kujawski 

1.Roboty ziemne 
2.Montaż przewodów kanalizacji sanitarnej 

3.Roboty montażowe przydomowych oczyszczalni ścieków 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne  należy  odczytywać  i  rozumieć  w  zlecaniu  i  wykonaniu 
Robót opisanych w pkt. 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej. 

 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

1.3.1.  Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

ST-01 Roboty ziemne montażowe przydomowych oczyszczalni ścieków 

 
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy całości robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotowego zadania budowlanego objętych dokumentacją techniczną. 

Wspólny Słownik Zamówień 

CPV 45252127-4 – Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków. 

CPV 45112100-6 – Roboty w zakresie kopania rowów. 

CPV 45232400-6 – Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych. 

CPV 45232423-3 – Przepompownie ścieków. 

 
Opis realizowanych obiektów na temat zakresu robót znajduje się w Dokumentacji 

Projektowej. 

 
1.3.2.  W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do 

stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane 

jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami 

i Specyfikacjami, w których są  wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 

zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami.  Zastosowanie będą miały ostatnie 

wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, 

o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie obowiązującymi 

regulacjami,  normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 

Technicznych. 

Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich  norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte   w   Specyfikacjach   Technicznych   wymienione   poniżej   określenia   należy 

rozumieć w każdym przypadku następująco: 
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Kierownik  Budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do 

kierowania  Robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji 

Kontraktu, 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, służące do 

przeprowadzania  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z  realizacją  Kontraktu  oraz 

oceną jakości Materiałów i Robót, 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie 

z  Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora, 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej, 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i 

stanowiący cześć jego Oferty 

Kontrakt  -  przedmiot  zamówienia  realizowany  przez  Wykonawcę  na  podstawie 

umowy zawartej z Zamawiającym 

Certyfikat zgodności  -  jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę 

certyfikującą,  potwierdzający,  że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela,  stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność,  że  wyrób  jest 

zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia  na wykonanie 

robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę. 

Dokumentacja powykonawcza  budowy  -  składa  się  z  dokumentacji  budowy  z 

naniesionymi   zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w 

trakcie  wykonywania robót,  a  także  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej  i 

innych dokumentów. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności 

zmierzających  do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz 

parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego wykonanych w terenie i 

laboratorium. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie  wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne  funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 

nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy  inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą  kontrolę jakości  i ilości 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

 
1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, Dziennik 

Budowy i Księgę Obmiaru, oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje 

Techniczne.  Na  7  dni  przed  przekazaniem  terenu  robót  Wykonawca  przekaże 

Zamawiającemu   wszystkie  niezbędne  dokumenty  dotyczące  kierownika  budowy, 

umożliwiające dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu robót. 

 
1.5.2.  Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja załączona do Dokumentacji Przetargowej: 
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1.Projekt budowlany  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  –  28  szt.  do  wglądu 

w siedzibie zamawiającego. 

 
1.5.3.  Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt 

budowlano-wykonawczy na roboty objęte umową). W okresie przygotowywania ofert 

pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

 
1.5.4.  Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

1. Wykonawca  we  własnym  zakresie  opracuje  i  uzgodni  oraz  zatwierdzi  projekt 
organizacji budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych 

robót. 

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obsługi eksploatacji i dokumentację 

techniczno-ruchową dla dostarczanych przez niego urządzeń technologicznych. Koszt 

tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4. Wykonawca  sporządzi  dokumentację  powykonawczą.  Koszt  tej  dokumentacji 

należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 

 
1.5.5.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

1. Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  dostarczone  Wykonawcy 

przez  Inwestora   są  istotnymi  elementami  umowy  i  jakiekolwiek  wymaganie 

zawarte  w  jednym  z  tych   dokumentów  jest  tak  samo  wiążące,  jak  gdyby 

występowało  ono  we  wszystkich   dokumentach.  W  przypadku  rozbieżności, 

wymiary określone liczbą są ważniejsze od  wymiarów określonych według skali 

rysunku;  poszczególne  dokumenty  powinny  być   traktowane  w  następującej 

kolejności pod względem ważności: Specyfikacje Techniczne, 

Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie  może  wykorzystać  na  swą  korzyść  jakichkolwiek  błędów  lub 

braków w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich 

wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inwestora, który zadecyduje 

o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 

2. Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  Materiały  powinny  być  zgodne 

z planem  sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów 

inżynierskich 

i wymaganiami  materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz 

w Specyfikacjach Technicznych. 

3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z  określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego 

przedziału  tolerancji.  Przedział  tolerancji  przyjmuje  się  w  celu  uwzględnienia 

przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie 

są praktycznie nieuniknione. 

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na 

niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.6.  Zabezpieczenie Terenu Budowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy 

przez cały okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczęcia aż do Czasu Wykonania 

i Przejęcia Robót. 
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2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć 

tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  takie  jak  płoty,  zapory,  znaki,  światła 

ostrzegawcze, sygnały.  Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe – całodobowe 

warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. 

3. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone 

przez Inwestora przed ich ustawieniem. 

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych 

Robót. 

 
1.5.7.  Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie 

Przed przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  w  miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem: 

1. Tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica będzie 

podawała  podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania 

tablicy informacyjnej jest  uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablica 

informacyjna będzie utrzymywane przez  Wykonawcę przez cały okres realizacji 

Robót w dobrym stanie. 

1.5.8.  Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót. 

2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, 

aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym; 

b) Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem  zbiorników  wodnych  i  cieków  pyłami,  paliwem,  olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

- możliwością powstania pożaru. 

c) Praca  Sprzętu  używanego  podczas  realizacji  Robót  nie  będzie  powodować 

zanieczyszczeń w środowisku naturalnym poza Placem Budowy. 

3. Opłaty  i  ewentualne  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  Robót  norm, 

określonych 

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

 
1.5.9.  Ochrona przeciwpożarowa 

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
2. Na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych i  

magazynach  oraz  w  maszynach  i  sprzęcie  Wykonawca  będzie  utrzymywał 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,. 

3. Materiały   łatwopalne   będą   składowane   w   sposób   zgodny   z   odpowiednimi 

przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelki  straty  spowodowane  pożarem 

wywołanym w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. 

2. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym, niż dopuszczalne. 
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3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

1.5.11 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

 
1. Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  wszystkie  przepisy 

dotyczące  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma 

obowiązek  zadbać  o  zdrowie  i  bezpieczeństwo  swych  pracowników  i  zapewni 

właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 

personelu pracującego na Terenie Budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

1.5.12 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej oraz/lub prywatnej. 

2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 

koniecznych  działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności publicznej lub  prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 

odtworzy  uszkodzoną  własność.  Stan  uszkodzonej  lub  naprawionej  własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość 

archeologiczną, Wykonawca powiadomi Inwestora oraz władze konserwatorskie 

i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje 

podziemne i  naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie 

przez te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w 

obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w 

czasie przewidzianym w programie Robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi 

przeprowadzenie wymienionych robót. 

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 

powyżej i że planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku 

z  tym  roboty  wymienione  w  pkt.  4  powyżej,  przeprowadzone  w  zakresie  i  w 

terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany 

terminu realizacji przedmiotu umowy. 

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń 

podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 

odpowiednią instytucję  użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub 

urządzeń, 

a także Inwestora. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii 

z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych 

nie   wykazanych   na   planach   i   rysunkach   dostarczonych   Wykonawcy   przez 

Zamawiającego/Inwestora  i  powstałe  bez  winy  lub  zaniedbania  Wykonawcy, 

zostaną  usunięte  na  koszt  Zamawiającego.  W  pozostałych  przypadkach  koszt 

naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

 
1.5.13 Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 
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1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 

ruchem  związanym  z  wykonywaniem  Robót  i  naprawi  lub  wymieni  wszystkie 

uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

1.5.14 Opieka nad Robotami 

1. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  opiekę  nad  Robotami  i  za  wszystkie 
     Materiały i Sprzęt używany do Robót.  

 

2. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robót lub ich elementu w zadawalającym 

stanie, to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, 

niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor może 

natychmiast zatrzymać Roboty. 

3. W  okresie  od  przekazania  Terenu  Budowy  do  Przejęcia  Robót  Wykonawca 

odpowiada  za   właściwe  utrzymanie  znaków  geodezyjnych.  Uszkodzone  lub 

zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

 
1.5.15 Przestrzeganie prawa 

1. Wykonawca  ma  obowiązek  znać  wszystkie  ustawy  i  rozporządzenia  władz 

centralnych i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje

 oraz wytyczne, które w  jakikolwiek  sposób  są  związane  z  realizacją  

Robót  lub  mogą  wpływać  na Roboty. 

2. W  czasie  prowadzenia  Robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  wszystkie 

regulacje wymienione w pkt. 1 powyżej i stosować się do nich. 

 
1.5.16 Prawa patentowe 

1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione, 

użycia  rozwiązania  projektowego,  urządzenia,  materiału  lub  metody,  które  są 

chronione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić 

wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad zastosowania 

chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

2. Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 

przystąpieniem  do  robót,  w  których  mają  zastosowanie  chronione  rozwiązania, 

urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora 

o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić 

ich kopie. 

3. Jeżeli  niedotrzymanie  wymagań  sformułowanych  w  pkt.  1  i  2  spowoduje 

następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 
2. MATERIAŁY, URZĄDZENIA 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: 

być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych 

w  niniejszych  Specyfikacjach  Technicznych  i  w  Dokumentacji  Projektowej  oraz 

innych  nie  wymienionych,  ale   obowiązujących  norm  i  przepisów.  Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

 
2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów, Urządzeń 

Co  najmniej  na  7  dni  przed  zaplanowanym  wbudowaniem  lub  wykorzystaniem 

jakichkolwiek Materiałów i Urządzeń przeznaczonych do realizacji Robót, 

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  zatwierdzenia  szczegółowe  informacje 
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dotyczące ich pochodzenia, odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty, świadectwa 

badań laboratoryjnych i próbki, zgodnie z wymaganiami. 

Zatwierdzenie partii Materiałów, Urządzeń z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

Materiały  uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

 
2.3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie  Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Inspektora i  jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane 

dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych wszystkich Materiałów, Urządzeń użytych do realizacji Robót. 

2.4. Materiały, Urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 

1. Materiały, Urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione  z  Placu  Budowy  bądź  złożone  we  wskazanym  przez  Inspektora 

miejscu.  Jeżeli  Inspektor  zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych  Materiałów  do 

innych  Robót  niż  te,  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  Materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy  element Robót, w którym 

znajdują się nie zbadane bądź nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem należności. 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie Materiałów, Urządzeń 

1. Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia 

dla wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swą jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 

w  miejscach   uzgodnionych  z  Inspektorem  lub  poza  Terenem  Budowy  -  w 

miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę  i  przez  niego  opłaconych.  Po 

zakończeniu Robót miejsca tymczasowego  składowania  materiałów  będą 

doprowadzone  przez  Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora. 

 
2.6. Wariantowe stosowanie Materiałów 

1. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują 

możliwość  zastosowania  w  wykonywanych  Robotach  wariantowego  rodzaju 

Materiału, Urządzenia to Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co 

najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem  wariantowego  rodzaju  Materiału,  albo  w 

okresie  dłuższym,  jeśli  to  będzie   konieczne  dla  prowadzenia  badań  przez 

Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału, Urządzenia nie może być 

później zmieniony bez zgody Inspektora. 

 
3. SPRZĘT 

 
1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  tylko  takiego  Sprzętu,  który  nie 

spowoduje   niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt 
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używany  do  Robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien 

odpowiadać pod względem typów  i jakości  wskazaniom zawartym w 

Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie 

organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora;  w przypadku braku ustaleń 

w powyższych  dokumentach, Sprzęt winien być  uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inspektora. 

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach 

Technicznych i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  w  przypadkach,  gdy  jest  to  wymagane 

przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują 

możliwość  użycia  sprzętu  wariantowego  przy  wykonywanych  Robotach,  to 

Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co 

najmniej 3 tygodnie przed  jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie 

może być później zmieniony bez zgody Inspektora. 

6. Sprzęt,  maszyny  i  urządzenia,  które  nie  gwarantują  zachowania  warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do 

Robót. 

 
4. TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie   wpłyną   niekorzystnie   na   jakość   wykonywanych   Robót   i   na   właściwości 

przewożonych Materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 

wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wszelkie  wymagania 

dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego.  Środki  transportu  które  nie  odpowiadają 

warunkom Kontraktu, będą na polecenie Inspektora usunięte z Placu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny  koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  Placu 

Budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość 

zastosowanych  Materiałów  i  wykonywanych  Robót  zgodnie z  postanowieniami 

Warunków Kontraktu. 

2. Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   dokładne   wytyczenie   w   planie   i 

wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i 

rzędnymi określonymi w  Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inspektora. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu 
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i wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i Urządzeń 

lub elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 

Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacjach  Technicznych,  a  także  w  normach 

i wytycznych. 

6. Polecenia Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 

później niż w  terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania 

Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje 

on  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe 

i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót   zgodnie z  Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi  oraz Poleceniami  i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora. 

2. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną podającą: 

organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, zasady BHP, 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość  i terminowość  wykonania 

poszczególnych elementów Robót, system (sposób i procedurę) proponowanej 

kontroli i  sterowania jakością wykonywanych Robót, wyposażenia w sprzęt i 

urządzenia  do  pomiarów i kontroli   (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób 

oraz formę gromadzenia wyników  badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 

a także  wyciąganych wniosków  i  zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi; 

b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, 

- rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, itp., 

- sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości 

podczas transportu, 

- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie 

próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas 

dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów Robót, 

- sposób  postępowania  z  Materiałami  i  Robotami  nie  odpowiadającymi 

wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

 
1. Celem kontroli Robót będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
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2. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  Robót  i  jakości 

Materiałów, Urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

obejmujący  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenia  i  wszystkie  urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót. 

3. Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badania  Materiałów  oraz  Robót 

z   częstotliwością   zapewniającą  stwierdzenie,   że   Roboty   wykonano   zgodnie 

z wymaganiami kontraktowymi. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt 

badawczy   posiadają  ważną  legalizację  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  i 

wytycznych określających procedury badań. 

5. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor  natychmiast  wstrzyma  użycie  badanych  Materiałów  i  dopuści  je  do 

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów . 

6. Wszystkie  koszty,  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  ponosi 

Wykonawca. 

 
6.3 Pobieranie próbek 

1. Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod 

pobierania próbek. 

2. Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
3. Na polecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania 

tych  Materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierania próbek   będą   dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych  przez Inspektora będą opisane i oznakowane w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora. 

 
6.4. Badania i pomiary 

1. Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami 

stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w 

Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne 

procedury zaakceptowane przez Inspektora. 

2. Każdorazowo   przed   przystąpieniem   do   pomiarów   lub   badań,   Wykonawca 

powiadomi  Inspektora  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po 

wykonaniu pomiaru lub  badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piśmie 

wyniki do jego akceptacji. 

 
6.5. Raporty z badań 

1. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań 

jak  najszybciej,  nie  później  jednak,  niż  w  terminie  określonym  w  programie 

zapewnienia jakości. 

2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

1. Dla   celów   kontroli   jakości   i   zatwierdzenia,   Inspektor   jest   uprawniony   do 

dokonywania   kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  Materiałów  u  źródła  ich 

wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

2. Inspektor będzie oceniał zgodność Materiałów, Urządzeń i Robót z wymaganiami 

Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacji  Technicznych  na  podstawie  wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inspektor może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania 

niezależnie  od   Wykonawcy.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty 

Wykonawcy  są   niewiarygodne,   to   Inspektor   poleci   Wykonawcy   lub   zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenia badań powtórnych lub dodatkowych, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów 

i Robót z Dokumentacją  Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim 

przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 

Wykonawca. 

 
6.7 Atesty jakości Materiałów, Urządzeń i Sprzętu 

1. W przypadku Materiałów, Urządzeń, dla których atesty są wymagane, każda partia 

tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

2. Wyroby  przemysłowe  winny  posiadać  certyfikaty  wydane  przez  producenta, 

poparte  wynikami  przeprowadzonych  przez  niego  badań.  Kopie  tych  wyników 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

3. Inspektor  może  dopuścić  do  użycia  wyłącznie  Materiały  posiadające  atest, 

stwierdzający  ich pełną zgodność z warunkami kontraktu. Materiały posiadające 

atesty, a urządzenia - ważne  legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeśli   zostanie   stwierdzona   niezgodność   ich   właściwości   ze   Specyfikacjami 

Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1.  Zgłoszenie budowy 

6.8.2.  Dokumentacja projektowa 

6.8.3.  Dziennik Budowy 

1. Dziennik   Budowy   jest   wymaganym   dokumentem   prawnym   obowiązującym 

Zamawiającego  i  Wykonawcę  i  winien  być  prowadzony  od  dnia  Rozpoczęcia 

Robót do końca Okresu  Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialności za Usterki). 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 

2. Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyły 

przebiegu  Robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i 

administracyjnych na Placu Budowy. 

3. Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która 

dokonała wpisu  z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Wpisy  będą  czytelne,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod 

drugim. 

4. Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 

i Inspektora. 

5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, 
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- Datę akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramu 

Robót, 

- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót, 

- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora, 

- Daty i przyczyny wstrzymania Robót, 

- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych (jeśli takie będą występować) i końcowych, 

- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- Warunki  atmosferyczne,  przerwy  lub  ograniczenia  w  pracy  spowodowane  złą 
pogodą, 

- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- Dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 

wykonywania Robót, 

- Datę dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót, 

- Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań, z podaniem kto je przeprowadzał, 

- Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 

Decyzje  Inspektora  wpisane  do  Dziennika  Budowy  muszą  być  podpisane  przez 

Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis  dokonany   przez   Projektanta   obliguje   Inspektora   do   zajęcia   stanowiska. 

Projektant nie jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy. 

 
6.8.4.  Księga Obmiarów 

Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 

wykonanych Robót. 

Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły,  w  jednostkach 

przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 

 
6.8.5.  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, 

receptury,   kontrolne  wyniki  badań,  itp.  będą  gromadzone  w  sposób  określony 

w  programie  zapewnienia   jakości.  Dokumenty  te  stanowić  będą  załączniki  do 

Świadectwa Przejęcia Robót. 

 
6.8.6 Pozostałe dokumenty budowy 

1. Do dokumentów budowy zalicza się – oprócz wymienionych powyżej 

w pkt. 6.8.1. – 6.8.5. – następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- Świadectwa Przejęcia Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja na budowie. 

 
6.8.7.  Przechowywanie dokumentów budowy 

1. Dokumenty  budowy  należy  przechowywać  na  Terenie  Budowy  w  miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 
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2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 

odtworzyć w formie przewidzianej prawem. 

3. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też 

je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót 

1. Obmiar  Robót  będzie  określał  faktyczny  zakres  wykonanych  Robót  zgodnie 

z  Dokumentacją   Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  w  jednostkach 

określonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
2. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 

3. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

Specyfikacjach  Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

wszystkich   Robót.   Błędy   zostaną   poprawione   według   pisemnych   instrukcji 

Inspektora. 

4. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością 

wynikającą z płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w umowie lub 

uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora. 

 
7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane 

poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi. 

2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, 

to objętości będą wyliczane w m
3  

- jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
- zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 

sposób  zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości  będą  uzupełniane  odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  w  Księdze 

Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie 

odrębnego  załącznika  do  Księgi.  Wzór  takiego  załącznika  będzie  uzgodniony 

z Inspektorem. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora 

przed ich użyciem. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one 

posiadać ważne świadectwa atestacji. 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie technicznym przez cały okres realizacji Robót. 

7.4 Wagi i zasady ważenia 

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, 

zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  ich  dokładności  pomiaru  wg  norm 

zatwierdzonych przez Inspektora. 

7.5 Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów 

1. Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  końcowym  Przejęciem 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót 

i/lub zmianie Wykonawcy Robót. 

2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych 
Robót. 

3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów 

1. W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy i 

przedstawiciela Zamawiającego: 

- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
-  odbiór  odcinka  lub/i  całości  Robót  (sporządzenie  protokołu  odbioru  Robót 

odpowiednio dla odcinka lub całości Robót), 

- odbiory instalacji i urządzeń technicznych 

-  odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót – wraz z protokołem odbioru 

końcowego). 

 
8.2 Dokumenty Przejęcia Robót 

 
1. Dokumentem  stwierdzającym  dokonanie  Odbioru  Robót  jest  Protokół  Odbioru  Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora. 

2. Dla  celów  Odbioru  Robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 

dokumenty: 

-  Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 

z  projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania 

z ulicy sąsiedniej ,budynku lub lokalu 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

-  dokumentację powykonawczą podaną w pkt. 1.5.4 powyżej, w tym 

dokumentację geodezyjną umożliwiającą  naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 

ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci  uzbrojenia  terenu oraz kopie mapy 

powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

- Specyfikacje Techniczne, 

-  uwagi  i  Polecenia  Inspektora,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót  zanikających 

i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń, 

- receptury i ustalenia technologiczne, 

- Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 

-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz  badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

-  atesty,  certyfikaty  jakościowe  wbudowanych  Materiałów,  Urządzeń,  zgodnie 

z wymogami przepisów prawa w tym zakresie. 

-  opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  

pomiarów   załączonych  do  dokumentów  odbioru,  a  wykonywanych  zgodnie  ze 

Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

- sprawozdanie techniczne, 

-  instrukcje konserwacji i obsługi, dokumentację techniczno-ruchową dla 

dostarczonych urządzeń technologicznych, 

- instrukcje eksploatacji 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

- zakres i lokalizację wykonanych Robót, 

-  wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  Dokumentacji  Projektowej 

przekazanej przez Inspektora, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

- Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót. 
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8.3. Odbiór ostateczny - Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 

1. Sporządzenie  i  podpisanie  przez  Wykonawcę,  Inspektora  Nadzoru  i  Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego wraz z wystawieniem przez Wykonawcę Gwarancji. 

2. Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu 

odpowiedzialności  za  usterki)  nastąpi  po  usunięciu  wszystkich  usterek  odnotowanych 

w Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji. 

3. Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad omówionych w pkt. 8.2 powyżej. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

1. Podstawą  do  rozliczenia  wykonanych  robót  będzie  kosztorys  powykonawczy  każdej 

oczyszczalni  w   danej  miejscowości  sporządzony  przez  Wykonawcę  na  podstawie 

złożonej oferty oraz obmiaru  rzeczywiście wykonanych robót z uwzględnieniem tych 

samych cen jednostkowych, z tym, że Wykonawca nie będzie upoważniony do żądania 

za wykonanie zamówienia wynagrodzenia przekraczającego wartość zawartą w ofercie i 

umowie. 

2.  Do   obmierzonych   ilości   zastosowanie   będą   miały   ceny   jednostkowe   podane   w 
Wycenionym Przedmiarze Robót stanowiącym załącznik do oferty. 

3.  Cena   jednostkowa   pozycji   uwzględniać   będzie   wszystkie   czynności,   wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w pkt.9 Specyfikacji 

Technicznych i w Dokumentacji Projektowej. 

4.  Cena jednostkowa obejmuje: 

- robociznę bezpośrednią, 

-  wartość  zużytych  Materiałów,  wbudowanych  urządzeń  wraz  z  kosztami  ich  zakupu, 

składowania i transportu, 

- wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- roboty geodezyjne – pomiary, tyczenia, 

- koszt rozruchu 

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4 i 1.5.6 niniejszej Specyfikacji 

Technicznej, 

-  koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników  zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu 

Budowy  i  zaplecza  (w  tym:   doprowadzenie  energii  i  wody,  drogi,  itp.),  koszty 

tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 

dzierżawne,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,  koszty  ogólne  przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, itp., 

- koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 

-  zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w 

całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5.  Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 

i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 

Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca 
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jest w  pełni  zaznajomiony  z  ich  zawartością  i  wymaganiami.  Zastosowanie  będą  miały 

ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), 

o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek  następują   odwołania   do   polskich   norm,   dopuszczalne   jest   stosowanie 

odpowiednich   norm   krajów   Unii   Europejskiej   w   zakresie   przyjętym   przez   polskie 

prawodawstwo. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01 

-Roboty ziemne montażowe przydomowych oczyszczalni ścieków 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i  odbioru   robót   ziemnych  i  montażowych  budowy  przydomowych  oczyszczalni 

ścieków  w  gminie Brześć Kujawski. 
 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania przydomowych oczyszczalni 

ścieków: 
 

Wyszczególnienie 

Zbiornik oczyszczalni ścieków - 2m3 

Zbiornik oczyszczalni ścieków – 2,5m3 

Zbiornik oczyszczalni ścieków - 3m3 

Zbiornik oczyszczalni ścieków - 4m3 

Oczyszczalnia biologiczna ze złożem zraszanym 20RLM 

Manszety ochronne 

Przepompownia ścieków  

Studzienka rozdzielcza  np. SL-RR 450 

Geowłóknina 

Piasek zwykły 

Pospółka kruszywo nienormowane 

Żwir  uziar. 20-40mm 

Żużel 

Rury drenażowe z PCV bez nacięć , 110mm 

Rury drenażowe z PCV  rozsączające z nacięciami ,  śr. 110 mm 

Rury PVC kanal.zewn.kielichowe 110x 3,0 mm 

Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 110 mm 

Rury polietylenowe PE 32mm 

Nadbudowa studzienki 400mm 

Rury karbowane, trzon studzienki 

Rury teleskopowe 

Inwentaryzacja geodezyjna 
 

Ilości poszczególnych pozycji określone są w przedmiarach robót. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 
Projektową oraz ST-00. 

1.5 Wymagania dotyczące Robót 

1.5.1.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z  

Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną i  Poleceniami  Inspektora. 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

1.5.2.  Szczególne wymagania dotyczące Robót 
 

 

Zamawiający   przekaże   Wykonawcy   listę   mieszkańców,   u   których   mają   być 

zamontowane   przydomowe   oczyszczalnie   ścieków   oraz   jeden   komplet   dokumentacji 

projektowej z kompletem uzgodnień, jak również specyfikację techniczną dla przydomowych 

oczyszczalni w gospodarstwach  indywidualnych. Przed przystąpieniem do realizacji robót 

budowlanych należy zakończyć wszelkie prace  przygotowawcze określone w dokumentacji 

projektowej i niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania 

robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, dokumentami zgłoszenia rozpoczęcia 

robót oraz  specyfikacją   techniczną.  

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 

zawarte  były  w   całej  dokumentacji.  Dopuszcza  się  zastosowanie  innych  materiałów i 

urządzeń oczyszczalni (urządzeń  równoważnych), niż wskazane z nazwy w dokumentacji 

projektowej,  przy  czym  ich  parametry  nie  mogą  być  niższe  niż  podane  w  SIWZ  oraz 

STWiOR (dowód należy po stronie Wykonawcy). Wykonawca nie  może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić  Inwestora,  który  dokona  odpowiednich  zmian,  poprawek  czy  uzupełnień. 

W  przypadku rozbieżności opis wymiarów przedmiaru ważniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie materiały użyte do robót winny mieć świadectwo dopuszczenia wydane 

przez uprawnione jednostki. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 

z kartami katalogowymi proponowanych urządzeń, dokumentacją techniczną lub specyfikacją 

techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość  elementu budowli, materiały takie będą 

niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a  roboty  rozebrane  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca 

zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie  wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania 

opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inwestora  o 

swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 

 
2.1. Rurociągi i armatura 

 

Kanał grawitacyjny ścieków surowych należy wykonać z rur PVC. Należy zastosować rury 

PVC o średnicy  110mm, łączone uszczelką gumową. Do budowy kanału tłocznego ścieków 

surowych należy zastosować rury z PE o średnicy 50mm. Do budowy kanału tłocznego 

ścieków po osadnikach należy zastosować rury z PE o średnicy 32mm. Kanał ścieków 

oczyszczonych należy wykonać z rur z PVC o średnicy 110 mm. Materiały użyte do 

wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na powierzchni 

zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z  odpowiednimi  normami.  Uszczelki  

powinny  mieć  powierzchnie  gładkie,  równe,  bez zadziorów  i  wypukłości.  Izolację  

termiczną  rurociągów  należy  wykonać  z  otuliny  np. Termaflex o grubości minimum 13 

mm lub warstwą żużlu ok. 35-50 cm. 

 
2.2. Osadniki gnilne  

 

Osadniki powinny być wykonane jako zbiorniki monolityczne z polietylenu wysokiej 

gęstości PEHD formowanego metodą rozdmuchu lub inną metodą wykonania zbiornika w tej 

samej  klasie  jakości   zapewniającą  tym  samym  nieprzepuszczalność  wody,  odporność 

mechaniczną  na  obciążenie  gruntem,  dekompresję,  uderzenia  i  odporność  na  substancje 

agresywne w ściekach, na zmiany temperatury oraz pełną stabilność w gruncie. Muszą być 

wyposażone  w  filtr  doczyszczający  gwarantujący  zatrzymanie   zawiesin.  Osadnik  musi 

posiadać minimum częściowy podział na komory dla wyeliminowania mieszania ścieków w 

okolicy  filtra,  oraz  łatwo  dostępne  włazy  z  pokrywami  zapewniającymi  szczelność  dla 

wyeliminowania wydostawania się gazów fermentacyjnych (pokrywa z uszczelką gumową na 

wlocie i wylocie ścieków), oraz oddzielny króciec do wentylacji wysokiej. Dobór pojemności 

osadników uzależniony jest od  liczby użytkowników i musi być zgodny z dokumentacją 

projektową dla każdej oczyszczalni. Studzienki  rozdzielcze i studzienki zamykające należy 

wykonać jako typowe. 

Drenaż rozsączający przewidziano z rur PVC. Należy zastosować rury PVC o średnicy 

Dn = 110 mm, łączone bez uszczelki gumowej. W drenach muszą być wykonane poprzeczne 

nacięcia  zmiennej  wysokości  (powodującej  równomierne  rozsączanie  na  całej  długości 

drenu). Dreny należy układać w kolejności tak  aby poszczególny typy drenów w każdej z  

nitek  drenażu  stanowił  33%  ciągu,  co  zagwarantuje  równomierne  obciążenie  drenażu 

Poszczególne nitki drenażu należy układać w odległości minimum 150 cm od siebie na całej 

długości. 

Oczyszczalnia ścieków / tj. osadniki gnilne / powinny spełniać wymagania Polskiej Normy 

przenoszącej  normę europejską PN-EN 12566-1, oraz posiadać certyfikat europejski CE. 

Jakość  urządzeń  oczyszczalni  powinny  być  objęta  min.  10-letnią  gwarancją  producenta, 

natomiast pozostałe elementy oczyszczalni (studzienki itp.) aprobatę techniczną wydaną przez 

IOŚ. Do deklaracji zgodności należy dołączyć wyniki badań potwierdzone przez 

notyfikowane lub akredytowane laboratorium. Montaż poszczególnych urządzeń winien być 

zgodny z DTR producenta. 

 

2.3. Oczyszczalnie biologiczne  
 

Dopuszcza się oczyszczalnie ścieków posiadające zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009. 

Technologia oczyszczania ścieków – niskoobciążony osad czynny ze złożem biologicznym, 

gdzie poszczególne procesy biologicznego oczyszczania ścieków następują po sobie w 

mechanicznie rozdzielonych komorach urządzenia.  

Nie dopuszcza się oczyszczalni jednozbiornikowych przepływowych z osadem czynnym. Nie 

dopuszcza się oczyszczalni gdzie obydwa procesy biologicznego oczyszczania zachodzą w 

jednej komorze. Nie dopuszcza się zmiany technologii oczyszczania ścieków. Nie dopuszcza się 
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instalacji oczyszczalni, których zbiorniki zbudowano na planie koła (w postaci pionowo 

ustawionego walca lub stożka). 

Zbiorniki oczyszczalni  muszą być monolityczne, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości 

PEHD formowanego metodą wytłaczania z rozdmuchem lub rotomuldingu, zapewniając 

szczelność i trwałość.  

Nie dopuszcza się zbiorników skręcanych, zgrzewanych lub spawanych z uwagi na to, że 

mogą ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu. 

Oferta nie może obejmować urządzeń o charakterze prototypowym, nie występujących w 

obrocie, mających wartość jedynie badawczą, dlatego do wykonania zadania należy 

zaproponować urządzenia oznaczone znakiem jakości CE produkowane i instalowane na 

rynku co najmniej od 2 lat.  

Oczyszczalnie hybrydowe  

Ciąg technologiczny musi składać się z dwóch osobnych zbiorników, t/j osadnika gnilnego a 

następnie bioreaktora. Urządzenia muszą zapewnić możliwość montażu bioreaktora w pewnej 

odległości od osadnika gnilnego. 

Do budowy należy zastosować oczyszczalnie ścieków pracujące w układzie technologicznym 

składającym się z ustawionych szeregowo komór realizujących następujące procesy 

jednostkowe: 

a) osadnik gnilny (komora beztlenowa), 

b) złoże biologiczne (komora tlenowa), 

c) osad czynny (komora tlenowa). 

Osadnik gnilny musi być wyposażony w filtr doczyszczający gwarantujący zatrzymanie 

zawiesin oraz króciec umożliwiający włączenie w instalacje systemu wentylacji. W celu 

wyeliminowania problemów wynikających z nierównomierności w dopływie ścieków osadnik 

musi posiadać funkcję sekwencyjnego dozowania ścieku do bioreaktora realizowanego przez 

sterownik. Minimalne parametry techniczne pokazane są w tabeli: 

Tabela nr 1. Parametry techniczne oczyszczalni hybrydowych. Dla oczyszczalni o 

przepustowości: 

Q dmax 

(m
3
/d) 

Pojemność 

osadnika 

gnilnego (m
3
) 

Minimalna własna 

retencja buforowa w 

m
3
 

Powierzchnia złoża 

biologicznego w 

m
2
/m

3 

do 0,9 2,50 0,70 170 

do 1,4 2,50 1,10 170 

do 1,8 3,50 1,50 170 

do 3,6 3,50 3,00 170 

Ścieki podczyszczone w osadniku gnilnym dozowane są sekwencyjnie na złoże biologiczne 

pracujące w technologii złoża zanurzonego, napowietrzanego drobno-pęcherzykowo. W celu 

równomiernego wymieszania i napowietrzenia ścieków oraz uzyskania odpowiedniego  
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obciążenia hydraulicznego wypełnienia bioreaktor musi posiadać wewnętrzną cyrkulację złoża 

(ścieki muszą wielokrotnie przepłynąć przez złoże).  Oczyszczalnia posiada powierzchnię złoża 

biologicznego w ilości 170 m
2
/m

3
, min. 17 m

2
/1 RLM co przy czasowym ograniczeniu  dopływu 

ścieku surowego zapewnia maksymalnie szybki samoczynny rozruch technologiczny. 

Ścieki oczyszczone w komorze złoża biologicznego przepływają do komory osadu czynnego 

gdzie poddawane są ostatecznemu napowietrzaniu realizowanemu przez dyfuzor drobno-

pęcherzykowy. Komora ta pełni równocześnie rolę osadnika dla zerwanej (lub obumarłej) błony 

biologicznej oraz osadu nadmiernego. 

Sterowanie: 

Proces oczyszczania ścieków musi być sterowany automatycznie. W celu ochrony przed 

wilgocią sterowanie oczyszczalni powinno być umieszczone w obudowie zintegrowanej z 

urządzeniem, której klasa szczelności będzie nie niższa niż IP65 potwierdzona wynikami badań 

załączonymi do oferty.  

Sterownik oczyszczalni musi posiadać / realizować następujące funkcje: 

- dozowanie ścieków z osadnika do bioreaktora, 

- recyrkulacja ścieków z bioreaktora do osadnika, 

- realizacja funkcji rozruchu oczyszczalni (28 dni), 

- funkcja urlopu włączana ręcznie z automatycznym powrotem po 2 tygodniach, 

- możliwość rozbudowy sterownika o obsługę pompy koagulantu strącającego fosfor, 

- pamięć stała niewrażliwa na zaniki prądu. 

Sterownik musi być znakowany CE. Deklarację Zgodności oraz opis działania dotyczący 

sterownika należy dołączyć do oferty. 

Kompletna  oczyszczalnia ścieków musi spełniać wytyczne normy PN EN 12566-3+A1:2009 i  

być znakowana znakiem CE.  

Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania podstawowych 

parametrów technicznych i jakościowych proponowanych urządzeń do opisanych w 

Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej. 

Parametry równoważności: 

 Dopuszcza się oczyszczalnie ścieków posiadające zgodność z normą PN-EN 12566-

3+A1:2009 potwierdzone raportem zgodnym z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, 

wystawionym przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania badań przez laboratorium 

akredytowane, a jedynie potwierdzonych przez laboratorium notyfikowane. Wszystkie 

badania na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 muszą być wykonane wyłącznie 

w laboratorium notyfikowanym przez Komisję Europejską zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
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 Technologia oczyszczania ścieków – złoże biologiczne z niskoobciążonym osadem 

czynnym, gdzie poszczególne procesy biologicznego oczyszczania ścieków następują po 

sobie w mechanicznie rozdzielonych komorach urządzenia. Nie dopuszcza się 

oczyszczalni jednozbiornikowych przepływowych z osadem czynnym. Nie dopuszcza 

się oczyszczalni gdzie obydwa procesy biologicznego oczyszczania zachodzą w jednej 

komorze. Nie dopuszcza się zmiany technologii oczyszczania ścieków. Nie dopuszcza 

się instalacji oczyszczalni, których zbiorniki zbudowano na planie koła (w postaci 

pionowo ustawionego walca lub stożka). 

 Dopuszcza się tylko zbiorniki monolityczne z PEHD wykonane metodą rozdmuchu lub 

rotomuldingu. Nie dopuszcza się zbiorników spawanych, zgrzewanych i skręcanych. 

 Oczyszczalnia musi posiadać system cyrkulacji gwarantujący wielokrotny przepływ ścieku 

przez złoże biologiczne. 

 Minimalna powierzchnia złoża biologicznego w oczyszczalni ścieków musi wynosić 170 

m
2
/m

3
, min. 17 m

2
/1 RLM. Nie dopuszcza się oczyszczalni o mniejszej powierzchni 

złoża biologicznego w zbiorniku. 

 Oczyszczalnia hybrydowa – pojemność osadnika wstępnego min. 2300 litrów -  max. 2500 

litrów. Pojemność reaktora biologicznego min. 2300 litrów – max. 2500 litrów. 

 Oczyszczalnia hybrydowa musi posiadać system dozowania ścieku z osadnika do 

bioreaktora realizowany przez sterownik, minimalną pojemność buforową zgodnie z 

wyżej zamieszczoną tabelą oraz system recyrkulacji osadu z bioreaktora do osadnika 

wstępnego realizowany przez sterownik.  

 Sterownik zapewniający automatyczne zarządzanie pracą oczyszczalni - umieszczony w 

obudowie zintegrowanej z urządzeniem, której klasa szczelności będzie nie niższa niż 

IP65 potwierdzona wynikami badań załączonymi do oferty. Podstawowe parametry 

sterownika: odporność na zaniki prądu, funkcja zarządzania dozowaniem ścieku i 

recyrkulacją osadu, funkcja urlopowa, rejestrator czasu pracy. 

 Przy rozpatrywaniu równoważności komór filtracyjnych będzie brane pod uwagę pole 

powierzchni infiltracji komory a nie jej pojemność. 

 

2.4. Przepompownie ścieków surowych i oczyszczonych. 
 

Przepompownię ścieków surowych wykonać jako pompownie monolityczne z polietylenu o  

średnicy 8 00 i  g ł ę b o k o ś c i  2 , 0 m  z pompą o parametrach N = 0,75 kW; Q= 1 3 , 2  

m3/h ;  H = 10,0 m, wirnik z rozdrabniaczem , złączka tłoczna 2” wyposażoną w pływak. 

Przepompownię ścieków oczyszczonych wykonać jako pompownie monolityczne z 

polietylenu o  średnicy 600 i  g ł ęb o k o ś c i  2 , 0 m   z pompą o parametrach N = 0,35 kW; 

Q= 7 , 8  m3/h ;  H = 8,0 m, wirnik typu Vortex, złączka tłoczna 11/2” wyposażoną w pływak. 
 

2.5. Wentylacja wysoka 
 

Konstrukcja  osadnika  gnilnego  powinna  umożliwiać  podłączenie  przewodu  wentylacji 

wysokiej.   Obiekt   oczyszczalni   należy   wyposażyć   w   wentylację   wysoką   oraz   pion 

kanalizacyjny o śr. Dn=110  mm, którego średnica nie może być redukowana na całej jego 

długości. Gazy pochodzące z fermentacji należy odprowadzić przez wentylację 

wyprowadzoną ponad dach budynku min. 0,6 m ponad górną krawędź najwyżej położonego 

okna. 

2.6. Drenaż rozsączający 
 

Rury drenażu rozsączającego powinny być ułożone jak najpłycej (dla zapewnienia warunków 

tlenowych pod drenażem), nacięciami na bok na 20- 50 cm warstwie wspomagającej z piasku 

a następnie na 35-40cm warstwie kruszywa nieulegającego lasowaniu np. tłuczeń granitowy 

frakcji  20-40  mm  ze  spadkiem  1÷0,5%.  Należy  je  obsypać  10  cm  warstwą  kruszywa 

nieulegającego lasowaniu np. tłuczeń granitowy frakcji 20-40 mm, oraz przykryć 

geowłókniną gęstości 90-100 g/m2. Każda nitka drenażu musi być podłączona oddzielnie do 

studzienki rozdzielczej, a cały drenaż musi kończyć  się kominkiem wywiewnym 

zapewniającym wentylację drenażu. Grubości poszczególnych warstw podane są w PT. 
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2.7. Materiały na podsypkę rurociągu 
 

Materiałem  stosowanym  na  podsypkę  powinien  być  piasek  drobno  lub  średnio  ziarnisty 

spełniający  wymogi normy PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne. Grubość podsypki: 20- 

50cm w zależności od gruntu podane w projekcie. 
 

2.8. Materiały na obsypkę rurociągu 
 

Obsypka  rur  musi  być  wykonana  natychmiast  po  dokonaniu  inspekcji  i  zatwierdzeniu 

wykonanego posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić min. 0,30 m po zagęszczeniu. 

Należy   wykonać   ją   materiałem   identycznym,   co   podsypkę   lub   gruntem   rodzimym. 

Wymagany stopień zagęszczenia  wg odnośnych normatywów. Zasypkę należy wykonać w 

sposób zależny od wymagań struktury nad rurociągiem,  może ona być wykonana gruntem 

rodzimym. 
 

2.9. Beton 
 

Beton użyty do wykonania elementów betonowych oraz żelbetowych powinien odpowiadać 

wymaganiom normy PN-EN-206-1. 
 

2.10. Materiały elektryczne 
 

Budowa przyłącza kablowego YKY 3 x 2,5mm2 z istniejącej instalacji zalicznikowej danej 

posesji do miejsca lokalizacji przepompowni ścieków oraz oczyszczalni. Ponadto przyłącze 

należy zabezpieczyć  odpowiednim rozłącznikiem bezpiecznikowym typu S. Montaż pompy 

należy wykonać zgodny  z DTR producenta. 

Wszelkie  zmiany   materiałów   i   urządzeń   zastosowanych   do   budowy   przydomowych 

oczyszczalni ścieków wymagają zgody projektanta. 
 

Jako urządzenia przewidziano dostawę od producenta kompletnych oczyszczalni ścieków, 

oraz   dostawę   innych   materiałów   i   urządzeń,   niezbędnych   do   realizacji   przedmiotu 

zamówienia. 
 

3. SPRZĘT 

 
Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac objętych szczegółową specyfikacja techniczną 

 

to: 
 

- koparki, 

- spycharki , 

- niwelator, 

- ubijaki, 

- płyty wibracyjne, 

- samochody skrzyniowe, 

- samochody samowyładowcze 

- żurawie budowlane, 

- inny  sprzęt  –  odpowiadający  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom  zawartym 

w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego  wpływu  na  właściwości  wykonywanych  robót  montażowych  jak  i  przy 

wykonywaniu czynności  pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów,   sprzętu   itp.   Liczba   jednostek   wydajności   sprzętu   powinna   gwarantować 

przeprowadzenie   robót   zgodnie   z   zasadami   określonymi   w   specyfikacji   technicznej, 

w terminie przewidzianym  umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym. 
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4. TRANSPORT 

 
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i 

ilości   wymaganiom  zawartym  w  projekcie  organizacji  Robót  zaakceptowanym  przez 

Inspektora. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 
Wszystkie prace i roboty budowlane muszą być wykonane przez osoby posiadających 

stosowne uprawnienia, umiejętności i doświadczenie. 

 
5.1 Roboty przygotowawcze 

 
Przed  przystąpieniem   do   robót   wykonawca   zobowiązany   jest   do   przedstawienia 

niezbędnych uzgodnień  użytkownikom.  Należy  również  uzgodnić  okresowe  zajęcia  i 

zamknięcia dróg oraz pojazdów  do posesji i ewentualnie je zabezpieczyć. W przypadku 

zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego  na trzy dni przed rozpoczęciem w tym 

rejonie  robót  należy  zgłosić  ten  fakt  odpowiedniemu  gestorowi  i  uzgodnić  sposób  jego 

zabezpieczenia.  Prace  w  strefie  występującego  uzbrojenia  podziemnego  należy  wykonać 

ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego oraz powinny być prowadzone pod nadzorem 

osoby uprawnionej przez zarządzającego tym uzbrojeniem. 

Skrzyżowania projektowanego obiektu oczyszczalni ścieków z liniami energetycznymi 

należy  wykonać  ręcznie,  zgodnie  z  normą  PN-76/E-05125  i  zgłosić  do  odbioru  w  PGE 

Dystrybucja   przed ich  zasypaniem. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na 

powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. W obowiązku 

jego jest ustalenie uzbrojenia podziemnego w obrębie prowadzonych robót. Wykonawca ma 

obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie  przepisy dot. ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy wykonawca będzie podejmować wszelkie niezbędne kroki 

mające na celu  stosowanie się do przepisów i norm dot. ochrony środowiska na terenie i 

wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uciążliwości  dla  osób  i  otoczenia  budowy,  a 

wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego 

sposobu  działania.  Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na: 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych na czas budowy. 

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem gleby, zbiorników i cieków wodnych, 

- zanieczyszczeniem powietrza, 

- możliwości powstania pożaru. 

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakończeniu robót. 

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie  spełniających   odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie 

utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób   zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia 

bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  się  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są  uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

użyte  do   robót   od  daty  rozpoczęcia  do  wydania  przez  Inwestora  potwierdzenia  ich 

zakończenia.  Wykonawca   będzie  utrzymywać  wykonane  obiekty  do  czasu  końcowego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy 

były sprawne przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 
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5.2 Roboty ziemne 

 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-83/8836-02 – Przewody podziemne, 

roboty ziemne oraz PN-68/B-06050- roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie 

wykonania i badania przy odbiorze. Dla wykonania kanału przewidziano wykopy liniowe o 

ścianach nieumocnionych. Wykop powinien być rozpoczęty od najniższego punktu, aby 

zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinien 

zabezpieczać swobodna przestrzeń na prace ludzi. 

Należy zapewnić bezpieczne nachylenie skarp wykopu. Wykonywanie wykopu 

powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Dno wykopu 

powinno być równe i wykonane ze spadkiem . W rejonie występowania istniejącego 

uzbrojenia podziemnego należy wykop wykonywać ręcznie, zgłaszając przed przystąpieniem 

do robót u odpowiedniego właściciela uzbrojenia. Odkryte przewody  należy  zabezpieczyć  

zgodnie  z  przepisami.  Przed  ułożeniem  kanałów  w  dnie wykopu należy wykonać 

posypkę piaskową grubości 10 cm. 

 
5.3 Roboty montażowe 

 
Przystępując do montażu oczyszczalni należy wytyczyć miejsce posadowienia. 

Montaż oczyszczalni przebiega następująco: 

1. Przygotować wykop o wymiarach o 25cm szerszy od wymiaru nominalnego oczyszczalni 

i głębokości  wynikającej z trzech wymiarów ( głębokość położenia rury kanalizacyjnej + 

wysokość zbiornika oczyszczalni + 10 cm.) 

2. Na dnie wykopu wykonać podsypkę grubości ok. 10 cm. z piasku wypoziomować ją 

i zagęścić. 

3. Wstawić zbiornik oczyszczalni do wykopu pamiętając, aby otwór wlotowy ścieków w 

oczyszczalni był umieszczany naprzeciw rury doprowadzającej ścieki. 

4. Połączyć  oczyszczalnię  z  kanalizacją  doprowadzającą  ścieki  oraz  z  odpływem  wody 

oczyszczonej. 

5. Zbiornik oczyszczalni wypełnić wodą do wysokości odpływu. 

 
6. Piaskiem  wykonać  pierścień  wokół  zbiornika  oczyszczalni  o  grubości  ok.10  cm  do 

wysokości  rury  odprowadzającej  wodę  oczyszczoną.  Pozostałą  część  wykopu  uzupełnić 

gruntem rodzimym. 

7. Zamontować nadstawkę wyrównującą zbiornik oczyszczalni z poziomem gruntu. (maks. 60 

cm.) 

8. Zamontować pokrywę oczyszczalni. 

9. Uporządkować teren wokół oczyszczalni. 

10.Uporządkować teren wokół zbiornika. 

 
Przy montażu rur w wykopie należy sprawdzić od strony wewnętrznej ich powierzchnię, 

celem  wykluczenia ewentualnych uszkodzeń. Przed montażem należy posmarować kielich i 

bosy koniec rury  smarem nie niszczącym elementów z gumy i PVC – w celu ułatwienia 

montażu. 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków. Układanie 

odcinka kanału  powinna odbywać się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w 

miarę układania przewodu. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku nie 

powinna przekraczać 0,01 m. Montaż  studzienek kanalizacyjnych powinien być zgodny z 

wytycznymi budowlano -konstrukcyjnymi producenta. 

Kabel energetyczny  należy  ułożyć  w  ziemi  na  głębokości  min.  70  cm,  oznaczyć  folią 

niebieską o grubości min. 0,5 mm i szerokości 20 cm.  
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Uwagi końcowe 

Po  zakończeniu   robót   montażowych   oczyszczalni   wykonawca   zobowiązany   jest   do 

wykonania  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  oraz  odpowiednich  protokołów  z 

badań. Ponadto Wykonawca wykona rozruch oczyszczalni (dawka rozruchowa biopreparatu) 

oraz przeszkoli użytkowników w eksploatacji oczyszczalni. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania 

 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. 

 
6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora. 

Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje: 

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 

• Sprawdzenie  zgodności  materiałów  z  normami,  atestami  i  warunkami  specyfikacji 

technicznej, 

• Sprawdzenie głębokości ułożenia kanału, 

• Sprawdzenie ilościowe i jakościowe warstw filtracyjnych drenażu, 

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki, 

• Sprawdzenie prawidłowego wykonania kanału i przykanalików, 

• Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi, 

• Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 

• Sprawdzenie zasypki ochronnej kanału, 

• Sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek, 

• Sprawdzenie zasypania rurociągu. 

 

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 

Sprawdzenie dokumentów budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub 

rysunków powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie się z protokołami oraz 

wynikami  badań  przy  odbiorach  częściowych.  Oględziny  zewnętrzne  oraz  sprawdzenie 

działania urządzeń na kanale, Badanie  oraz pomiary grubości i stanu zagęszczenia warstw 

podsypkowych i zasypki. Oczyszczone ścieki powinny odpowiadać warunkom określonym w 

Rozporządzeniu MŚ z dn. 24 lipca 2006r r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w  sprawie  substancji   szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego/Dz.U. z 2004r. Nr 168, poz.1763 z póź. zmianami/. 

 
Prace należy wykonać uwzględniając przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy 

wykonawstwie robót budowlanych. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne 

zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi 

przepisami BHP. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00. 

 
7.2. Warunki szczegółowe 

 
Odbiory robót przeprowadza się w różnych fazach wykonywania robót. Rozróżnia się: 

Odbiory częściowe i odbiór końcowy. 

Odbiór  częściowy  przeprowadzony  jest  w  stosunku  do  faz  robót  zanikających, 
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zamykających  lub elementów, które podlegają zakryciu i np. wykopy, podłoża w wykopie, 

przewody  do  zakrycia  w  bruzdach,  fundamenty,  izolacje,  rurociągi  i  kable  układane  w 

wykopach itp. Odbiory częściowe mogą też  być przeprowadzane po zakończeniu realizacji 

elementów   robót   stanowiących   zamkniętą   całość.   Odbiór   częściowy   polega   też   na 

sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentami  i  specyfikacją  techniczną,  użycia   właściwych 

materiałów, urządzeń, armatury, aparatury kontrolno - pomiarowej, prawidłowości montażu, 

szczelności  instalacji,  w  tym  prawidłowości  wykonania  połączeń,  jakości  zastosowanego 

szczeliwa przy  połączeniach i ewentualnie innymi wymaganiami określonymi dla danego 

rodzaju  robót  np.:  spadki  przewodów,  trwałość  mocowań  przewodów. Odbiór  końcowy 

dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót i na podstawie wyników pomiarów i 

badań  jakościowych  oraz  po  doprowadzeniu  niepodlegającej  zmianie  powierzchni  terenu 

prowadzenia robót do stanu pierwotnego i uporządkowaniu terenu budowy. Odbiór robót musi 

znaleźć  swój  zapis  w  dzienniku  budowy.  Zgłoszenie  uzasadnianej  części  wykonywanych 

robót do odbioru winno być zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez kierownika 

budowy. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z ewentualnie naniesionymi na niej zmianami 

i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót. 

• Dziennik budowy, 

• Certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów 

i zamontowanych urządzeń, 

• Protokoły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbiorów urządzeń wchodzących w 

skład instalacji i sieci, Protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, pomiarów oporności 

izolacji itp. 

 
• Wymagane  uzgodnienia  +  Inwentaryzacja  geodezyjna  obiektów  wykonana  przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Przy odbiorze  końcowym  należy  sprawdzić:  zgodność  wykonania  z  dokumentacją 

projektową i  zapisami w dzienniku budowy dot. Zmian i odstępstw od tej dokumentacji. 

Protokół z odbiorów  częściowych i realizacji postanowień dot. usunięcia usterek. Odbiory 

częściowe  i  końcowe  powinny  być   dokonane  komisyjnie  przy  udziale  przedstawicieli 

Wykonawcy,  Inspektora  Nadzoru,  Strony  Zamawiającej  i  użytkownika.  Muszą  być  one 

potwierdzone  właściwymi  protokołami.  Jeżeli  w  trakcie  odbioru  okaże   się,  że  jakość 

wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki należy uwzględnić to  w 

protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 

Płatności zgodnie z ustaleniami kontraktu. 
 
 

10. UWAGI KOŃCOWE 
 

Terminy   realizacji   ustalono   w   projekcie   umowy,   stanowiącym   załącznik   do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, 

nienależyte  wykonanie  umowy  zawarte  w  projekcie  umowy,  stanowiącym  załącznik  do 

specyfikacji istotnych warunków  zamówienia. Umowa nie przewiduje zmian cen. Zasady 

ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili  rozpoczęcia robót do ich odbioru przez 

zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi. Wprowadza się  zasadę, że wykonawca 

robót  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  stan  placu  budowy  oraz  wznoszonych  obiektów 
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i wykonywanych robót, od dnia rozpoczęcia robót aż do dnia odbioru końcowego przez 

zamawiającego.  Zabezpieczenie  robót  przed  skutkami  obniżonych  temperatur  w  okresie 

obniżonych temperatur - obciąża wykonawcę. Okres odpowiedzialności za skutki 

ewentualnych  wad  obiektów  i  robót  przenosi  się  na  okres  rękojmi.  Wykonawca  jest 

odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy realizacji 

zadania, aż do przekazania go zamawiającemu. Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji 

rękojmi: Wykonane roboty budowlane podlegają ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, 

a   wykonawca   jest   odpowiedzialny   względem   zamawiającego,   jeżeli   w   wykonanym 

przedmiocie umowy ujawni się wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu 

na cel określony w umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za  wady 

fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za 

wady  powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili 

odbioru. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin 

mających na celu jej stwierdzenie, należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 2 dni przed 

terminem  dokonania  oględzin.  W  protokole  musi  być  wyznaczony  przez  zamawiającego 

termin na usunięcie stwierdzonych wad. Strony mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający 

w  zastępstwie  wykonawcy  i  na  jego  koszt  w  szczegółowych  postanowieniach  umowy. 

Usunięcie wad musi zostać stwierdzone protokolarnie. Bieg terminu, po upływie którego 

wygasają  uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu 

zakończenia przez  zamawiającego czynności odbioru. Jeżeli zamawiający przed odbiorem 

przejmie  przedmiot  umowy  do  eksploatacji-  bieg  terminu  po  upływie,  którego  wygasają 

uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  rozpoczyna  się  w  dniu  przyjęcia  przedmiotu  umowy  do 

eksploatacji /użytkowania/. 

Stwierdzenie przez strony umowy, iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi 

spowodowane zastały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika spowoduje, że 

uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  wygasają  z  dniem,  w  którym  taką  okoliczność  strony 

stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę 

naprawić,  za  odrębnym  wynagrodzeniem.  Organ  może  zlecić  na  koszt  sprawcy  szkody 

sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to niezbędne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn 

katastrofy. Wszystkie roboty wchodzące w skład zadania inwestycyjnego objęte przetargiem, 

wykonywane będą siłami Wykonawcy. Zamawiający nie będzie prowadził robót we własnym 

zakresie. Załącznikiem do niniejszej specyfikacji technicznej są przedmiary robót dla 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz w przedmiarze robót i kosztorysie 

nazwy własne (pochodzenie  , producent , itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla 

określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych . Produkt równoważny to taki , który ma te 

same cechy funkcjonalne , co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia 

produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu 

oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. 


